24.01.01.01 20.01.01.28.04.05.F 20.01.01.43.04.03.F 20.01.01.43.04.05.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Pembuatan Bouwplank /Titik Bahan/Material: Paku Biasa 2 - 5 inchi Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting	0.05 0.012 0.008	Titik Doz M3	27,000.00 4,500,000.00	1,350.00
20.01.01.43.04.03.F 20.01.01.43.04.05.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Paku Biasa 2 - 5 inchi Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.012	М3		1,350.00
20.01.01.43.04.03.F 20.01.01.43.04.05.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.012	М3		1,550.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F		0.008		4,500,000.00	54,000.00
23.02.04.01.02.F			М3	3,200,000.00 Jumlah:	25,600.00 80,950.00
23.02.04.01.02.F	Upah:				•
	Mandor Kanala Tukana	0.0045 0.01	Orang Hari	120,000.00 110,000.00	540.00 1,100.00
23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.01	Orang Hari Orang Hari	105,000.00	10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00	9,900.00
			-	Jumlah: Nilai HSPK :	22,040.00 102,990.00
24.01.01.02	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)		m1		
	Bahan/Material:				
20.01.01.28.04.05.F	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0.02	Doz M3	27,000.00 2,830,000.00	540.00 19,810.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10 Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.007 0.012	M3	4,500,000.00	54,000.00
	Upah:			Jumlah:	74,350.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.1 0.1	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	10,500.00 9,900.00
23.02.04.01.04.1	Tembunda Tukung	0.1	Ording Harr	Jumlah:	22,100.00
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan		m2	Nilai HSPK :	96,450.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
			-	Jumlah: Nilai HSPK :	7,950.00 7,950.00
24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan		m2	Milai HSFK	7,930.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.05	Orang Hari	120,000	6,000.00
23.02.04.01.01.F	Pembantu Tukang	0.03	Orang Hari	99,000	9,900.00
			J	Jumlah:	15,900.00
24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit		m2	Nilai HSPK :	15,900.00
24.01.01.03	Sewa Peralatan:		2		
23.02.05.12.04.01.F	Sewa Theodolite	0.0066666667	Hari	352,300 Jumlah:	2,348.67 2,348.67
	Upah:				
23.01.01.05.04.F	Tenaga Surveyor	0.0066666667	Orang Hari	142,000.00	946.67
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.0133333333	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	1,320.00 2,266.67
				Nilai HSPK :	4,615.33
24.01.01.06	Pembongkaran Rangka dan Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali		m2		
22.02.04.01.01.5	Upah: Mandor	0.005	Orang Hari	120.000.00	600.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.005	Orang Hari	99,000.00	9,900.00
			J	Jumlah:	10,500.00
	Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai			Nilai HSPK :	10,500.00
24.01.01.07	Kembali		m2		
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	99,000.00	19,800.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	21,000.00 21,000.00
24.01.01.08	Pembongkaran Reklame Dengan Luas Bidang kurang dari 8m2		Titik		
	Bahan:			750 000 00	
02.08.01.01.14.02.F	Tabung Oksigen Besar	1 0.5	Buah	359,800.00 316,500.00	359,800.00 158,250.00
02.08.01.01.14.03.F	Tabung Acitlyn (Karbit)	0.5	Buah	Jumlah:	518,050.00
	Sewa Peralatan :	_		15 200 00	15 200 00
23.02.05.12.06.01.F	Sewa Alat Las	1	Hari	15,300.00 Jumlah:	15,300.00 15,300.00
22.01.01.05.04.5	Upah:	0.275		142,000,00	52.250.00
23.01.01.05.04.F 23.02.04.01.03.F	Tenaga Survey Tukang	0.375 0.375	Orang Hari Orang Hari	142,000.00 105,000.00	53,250.00 39,375.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.375	Orang Hari	105,000.00	39,375.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	206,250.00 739,600.00
	Pembongkaran Reklame Dengan Luas Bidang Lebih		Titik	MIIAI ASPK:	759,000.00
24.01.01.09	dari 8m2				
24.01.01.09	Bahan:			316,500.00	316,500.00
02.08.01.01.14.03.F	Tabung Acitlyn (Karbit)	1	Buah	l '	
	Tabung Acitlyn (Karbit) Renolith	1 2	Buah Kg	41,500.00	83,000.00
02.08.01.01.14.03.F	Tabung Acitlyn (Karbit)			l '	83,000.00 399,500.00
02.08.01.01.14.03.F 20.01.01.01.03.F 23.02.05.12.06.02.F	Tabung Acitlyn (Karbit) Renolith Sewa Peralatan : Sewa Welding Set (min 5 jam) Upah:	1	Kg Hari	41,500.00 Jumlah: 30,500.00 Jumlah:	83,000.00 399,500.0 0 30,500.00 30,500.0 0
02.08.01.01.14.03.F 20.01.01.01.03.F	Tabung Acitlyn (Karbit) Renolith Sewa Peralatan: Sewa Welding Set (min 5 jam)	2	Kg	41,500.00 Jumlah: 30,500.00	83,000.00 399,500.00 30,500.00 30,500.00 88,750.00 65,625.00

23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2.5	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	247,500.00 467,500.00
24.01.01.10	Pembuatan Direksi Kit		m2	Nilai HSPK :	897,500.00
24.01.01.10	Bahan:		mz		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.7	Zak	66,000.00	46,200.00
20.01.01.03.02.02.F	Kaca Polos 5 mm	0.08	M2	100,000.00	8,000.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.15	M3	168,400.00	25,260.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.1	M3	232,100.00	23,210.00
20.01.01.05.04.02.F	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0.15	M3	262,000.00	39,300.00
20.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	30	Buah	950.00	28,500.00
20.01.01.07.02.01.F	Seng Gelombang BJLS 30, Uk. (0,8 x 1,50)	0.25	Lembar	59,000.00	14,750.00
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	1.1	Kg	25,000.00 70.000.00	27,500.00
20.01.01.25.01.F	Kunci Tanam	0.15	Buah	27.000.00	10,500.00
20.01.01.28.04.05.F	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0.85	Doz Lembar	67,700.00	22,950.00 4,062.00
20.01.01.34.01.F 20.01.01.43.04.03.F	Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.06 0.18	M3	4,500,000.00	810,000.00
20.01.01.43.05.01.F	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	1.25	Batang	8,500.00	10,625.00
	Upah:			Jumlah:	1,070,857.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.3	Orang Hari	110,000.00	33,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1	Orang Hari	105,000.00	105,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	2	Orang Hari	105,000.00	210,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2	Orang Hari	99,000.00	198,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	552,000.00 1,622,857.00
24.01.01.11	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m Bahan:		m1	MIIAI NJFK.	1,022,637.00
20 01 01 02 02 5		0.05	7al	66 000 00	2 200 00
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.05	Zak M3	66,000.00 232,100.00	3,300.00 1 160 50
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0.005 0.009	M3 M3	232,100.00	1,160.50 2,358.00
20.01.01.05.04.02.F 20.01.01.06.01.02.F	Cat Meni Besi	0.009	M3 Kg	60,000.00	2,358.00
20.01.01.07.02.01.F	Cat Meni Besi	1.2	Lembar	59,000.00	70,800.00
20.01.01.07.02.01.F 20.01.01.25.02.F	Kunci Tanam Besar (Kuningan)	0.06	Buah	120,000.00	7,200.00
	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.00	M3	4,500,000.00	324,000.00
20.01.01.43.04.03.F 20.01.01.43.05.01.F	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	1.25	Batang	8,500.00	10,625.00
20.01.01.43.03.01.1	Upah:	1.25	Batang	Jumlah:	446,443.50
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.02	Orang Hari	120,000.00	2,400.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.4	Orang Hari	99,000.00	39,600.00
23.02.04.01.04.1	Tembanca rakang	0.4	Ording fram	Jumlah:	65,200.00
24.01.01.12	Pembuatan pagar sementara kawat duri tinggi 1,8 m		m1	Nilai HSPK :	511,643.50
24102102122	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.04	Zak	66,000.00	2,640.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.005	M3	232,100.00	1,160.50
20.01.01.05.04.02.F	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0.009	M3	262,000.00	2,358.00
20.01.01.28.04.05.F	Paku Biasa 2 - 5 inchi	0.06	Doz	27,000.00	1,620.00
20.01.01.35.02.03.F	Kawat Duri	0.0333333333	Roll	94,000.00	3,133.33
20.01.01.43.05.01.F	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	1	Batang	8,500.00	8,500.00
	Upah:			Jumlah:	19,411.83
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.02	Orang Hari	120,000.00	2,400.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	55,300.00
24.01.02.01	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah		m2	Nilai HSPK :	74,711.83
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.05		120,000,00	6 000 00
23.02.04.01.01.F	Mandor Parakanta Tulanar	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00	9,900.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	15,900.00 15,900.00
24.01.02.02	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter		m3		
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.01	Orang Hari	99,000.00	32,670.00
25.02.04.01.04.1	Tembuncu rukung	0.55	Ording Train	Jumlah:	33,870.00
				Nilai HSPK :	33,870.00
24.01.02.03	Pengangkutan Tanah Sejauh 150 Meter		m3		20,010101
22 02 04 01 01 5	Upah:	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.05	Orang Hari		
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.516	Orang Hari	99,000.00	51,084.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	57,084.00 57,084.00
24.01.02.04	Pengangkutan Tanah dr. Lubang Galian Dalamnya		m3	Milai IISI K I	37,004100
	Lebih Dari 1 m		ms		
24.01.02.04	Upah:			120 000 00	
		0.0075	Orang Hari	120,000.00	900.00
23.02.04.01.01.F	Mandor		Orang Hari	99,000.00	14,850.00
		0.15	Orang Hari		
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.15	Orally Hall	Jumlah:	15,750.00
23.02.04.01.01.F	Mandor Pembantu Tukang Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya	0.15	m3		15,750.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.15	-	Jumlah: Nilai HSPK :	15,750.00 15,750.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	0.015	-	Jumlah: Nilai HSPK :	15,750.00 15,750.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.05	Mandor Pembantu Tukang Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m Upah:		m3	Jumlah: Nilai HSPK :	15,750.00 15,750.00 1,500.00 24,750.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.05 23.02.04.01.01.F	Mandor Pembantu Tukang Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m Upah: Mandor	0.0125	m3 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	15,750.00 15,750.00 1,500.00 24,750.00 26,250.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.05 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.0125	m3 Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000.00 99,000.00	15,750.00 15,750.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.05 23.02.04.01.01.F	Mandor Pembantu Tukang Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m Upah: Mandor	0.0125	m3 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	15,750.00 15,750.00 1,500.00 24,750.00 26,250.00

	Upah:			Jumlah:	16,525.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	24,750.00 24,750.00
24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi		m3	Nilai HSPK :	41,275.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.005		120,000,00	2 000 00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.025 0.75	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	3,000.00 74,250.00
2510210 110210 111	. c.maanta Tanang	0.75	grang man	Jumlah:	77,250.00
24.01.02.00	Dan and Han Tanah Kana			Nilai HSPK :	77,250.00
24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras Upah:		m3		
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.032	Orang Hari	120,000.00	3,840.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1	Orang Hari	99,000.00	99,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	102,840.00 102,840.00
24.01.02.09	Galian Tanah Cadas/Rabat		m3	NIIdi HSFK :	102,840.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.06	Orang Hari	120,000.00	7,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.5	Orang Hari	99,000.00	148,500.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	155,700.00 155,700.00
24.01.02.10	Penggalian Tanah Lumpur		m3		
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor	0.045 1.2	Orang Hari	120,000.00 99,000.00	5,400.00 118,800.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.2	Orang Hari	Jumlah:	124,200.00
				Nilai HSPK :	124,200.00
24.01.02.11	Penggalian Lumpur dengan Alat Berat		m3		
22.02.05.00.04.04.5	Sewa Peralatan: Sewa Dump Truk 5 Ton	0.074	lam	66,100.00	4,891.40
23.02.05.09.04.04.F 23.02.05.11.03.02.F	Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper	0.0528	Jam Jam	81,400.00	4,297.92
23.02.03.12.03.02	Seria Sacret adir Grane / Sragiiii Serapei	0.0320	,u	Jumlah:	9,189.32
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.226	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	22,374.00 23,214.00
				Nilai HSPK :	32,403.32
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat		m3		
23.02.05.09.04.04.F	Sewa Peralatan: Sewa Dump Truk 5 Ton	0.067	Jam	66,100.00	4,428.70
23.02.05.11.01.01.F	Sewa Bump Huk 3 Ton Sewa Escavator 6m3	0.067	Jam	132,200.00	8,857.40
				Jumlah:	13,286.10
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.226	Orang Hari	99,000.00	22,374.00
				Jumlah:	23,214.00
24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi		m3	Nilai HSPK :	36,500.10
24/02/02/25	Upah:		5		
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.019	Orang Hari	120,000.00	2,280.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.102	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	10,098.00 12,378.00
				Nilai HSPK :	12,378.00
24.01.02.14	Pengurugan tanah dengan pemadatan		m3		
20.01.01.04.01.F	Bahan: Pasir Urug	1.2	M3	143,500.00	172,200.00
				Jumlah:	172,200.00
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	8	M3	1,100.00	8,800.00
23.02.03.12.01.00.F	Sewa Alat Balitu Iset @ 3 alat	0	IMIS	Jumlah:	8,800.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.01 0.3	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	1,200.00 29,700.00
23.02.04.01.04.F	rembancu rukang	0.5	Orally Hall	Jumlah:	30,900.00
				Nilai HSPK :	211,900.00
24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT) Bahan:		m3		
20.01.01.04.01.F	Pasir Urug	1.2	M3	143,500.00	172,200.00
	Upah:			Jumlah:	172,200.00
23.02.04.01.01.F	Mandor Pembantu Tukang	0.01 0.3	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	1,200.00 29,700.00
22 02 04 01 04 E	rembantu tukang	0.5	Orang rian	Jumlah:	30,900.00
23.02.04.01.04.F					
				Nilai HSPK :	203,100.00
23.02.04.01.04.F 24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)		m3	Nilai HSPK :	203,100.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT) Bahan: Sirtu	1.2	m3	Nilai HSPK :	
24.01.02.16	Bahan:	1.2			187,200.00
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan :		М3	156,000.00 Jumlah:	187,200.00 187,200.00
24.01.02.16	Bahan: Sirtu	0.0088		156,000.00 Jumlah: 104,500.00	187,200.00 187,200.00 919.60
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan : Sewa Stemper		М3	156,000.00 Jumlah:	187,200.00 187,200.00 919.60
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F 23.02.05.11.06.12.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan : Sewa Stemper Upah:	0.0088	M3 Jam	156,000.00	187,200.00 187,200.00 919.60
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan : Sewa Stemper		М3	156,000.00 Jumlah: 104,500.00	203,100.00 187,200.00 187,200.00 919.60 919.60 3,000.00 24,750.00
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F 23.02.05.11.06.12.F 23.02.04.01.01.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan : Sewa Stemper Upah: Mandor	0.0088	M3 Jam Orang Hari	156,000.00 Jumlah: 104,500.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	187,200.00 187,200.00 919.60 919.60 3,000.00 24,750.00
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F 23.02.05.11.06.12.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan : Sewa Stemper Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.0088	M3 Jam Orang Hari Orang Hari	156,000.00 Jumlah: 104,500.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00	187,200.00 187,200.00 919.60 919.60 3,000.00
24.01.02.16 20.01.01.04.05.F 23.02.05.11.06.12.F 23.02.04.01.01.F	Bahan: Sirtu Sewa Peralatan : Sewa Stemper Upah: Mandor	0.0088	M3 Jam Orang Hari	156,000.00 Jumlah: 104,500.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	187,200.00 187,200.00 919.60 919.60 3,000.00 24,750.00

20.01.01.05.07.06.F	Kapur Pasang	0.248	M3	92,900.00	23,039.20
				Jumlah:	167,003.20
	Upah:			•	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.08	Orang Hari	120,000.00	9,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.04	Orang Hari	110,000.00	4,400.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.8	Orang Hari	99,000.00	79,200.00
25.02.04.01.04.1	Tembanca Takang	0.0	Orang man	Jumlah:	135,200.00
				Nilai HSPK :	302,203.20
24.01.02.18	Tanah Urug Katel		m3	Milai HSFK.	302,203.20
24102102120	Bahan:		5		
20.01.01.04.08.F	Tanah Katel	1.2	М3	116,100.00	139,320.00
				Jumlah:	139,320.00
	Upah:			•	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
				Jumlah:	27,750.00
				Nilai HSPK :	167,070.00
24.01.02.19	Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan Menggunakan Alat Rerat		m3		
20.01.01.04.05.5	Bahan:	1.0		156 000 00	107 200 00
20.01.01.04.05.F	Sirtu	1.2	M3	156,000.00	187,200.00
	Carrie Barrelatare			Jumlah:	187,200.00
22.02.05.00.04.02.5	Sewa Peralatan:	0.012	11	E02 200 00	6.038.40
23.02.05.09.04.02.F	Sewa Truk Tangki Air min 5 jam	0.012	Hari	503,200.00	
23.02.05.09.04.04.F	Sewa Dump Truk 5 Ton	0.088	Jam	66,100.00	5,816.80
23.02.05.11.01.01.F	Sewa Escavator 6m3	0.022	Jam	132,200.00	2,908.40
23.02.05.11.06.03.F	Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0.004	Jam	223,700.00	894.80
23.02.05.11.06.07.F	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam	0.008	Jam	279,600.00	2,236.80
23.02.05.11.08.01.F	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0.012	Jam	137,300.00	1,647.60
				Jumlah:	19,542.80
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.021	Orang Hari	120,000.00	2,520.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
				Jumlah:	27,270.00
				Nilai HSPK :	234,012.80
24.01.02.20	Pengerukan Saluran (manual)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.38.01.F	Glangsing 25 kg (isi 150 kg sedimen)	12	Lembar	2,150.00	25,800.00
				Jumlah:	25,800.00
	Sewa Peralatan :				
23.02.05.09.04.01.F	Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota	0.01	Hari	778,500.00	7,785.00
				Jumlah:	7,785.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.04	Orang Hari	120,000.00	4,800.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.4	Orang Hari	99,000.00	39,600.00
				Jumlah:	44,400.00
				Nilai HSPK :	77,985.00
24.01.02.21	Pengurugan Pasir Untuk Paving		m3		
	Bahan :				
20.01.01.04.01.F	Pasir Urug	1.2	M3	143,500.00	172,200.00
				Jumlah:	172,200.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	30,900.00
				Nilai HSPK :	203,100.00
24.01.02.22	Pemadatan Tanah		m3		
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
				Jumlah:	55,500.00
				Nilai HSPK :	55,500.00
24.01.02.23	Pekerjaan 1m2 Lapisan Ijuk tebal 10cm		Kg		
	Bahan:			27 500 00	165 000 00
02.06.02.06.30.04.01.F		6	Buah	27,500.00	165,000.00
02.06.02.06.30.04.01.F	Bahan: Sapu ljuk	6	Buah	27,500.00 Jumlah:	165,000.00 165,000.00
02.06.02.06.30.04.01.F	Sapu ljuk	6	Buah		
02.06.02.06.30.04.01.F 23.02.04.01.01.F		6 0.015		Jumlah:	
23.02.04.01.01.F	Sapu ljuk Upah: Mandor	0.015	Orang Hari	Jumlah: 120,000.00	165,000.00 1,800.00
	Sapu ljuk Upah:			Jumlah: 120,000.00 99,000.00	1,800.00 1,800.00 14,850.00
23.02.04.01.01.F	Sapu ljuk Upah: Mandor	0.015	Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,800.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00
23.02.04.01.01.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.015	Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00	1,800.00 1,800.00 14,850.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat)	0.015	Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,800.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan :	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari m3	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,800.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,800.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan :	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari m3	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00	1,800.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,800.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah:	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah:	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah: Mandor	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah:	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00 840.00 22,374.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah: Mandor	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00 840.00 22,374.00 23,214.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00 840.00 22,374.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah: Mandor	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00 840.00 22,374.00 23,214.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengurugan Abu Batu	0.015 0.15 0.08 0.15	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah:	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00 840.00 22,374.00 23,214.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.01.02.24 23.02.05.09.04.01.F 23.02.05.11.03.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Sapu ljuk Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengerukan Saluran (alat berat) Sewa Peralatan : Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper Upah: Mandor Pembantu Tukang Pengurugan Abu Batu Bahan:	0.015 0.15 0.08 0.15 0.007 0.226	Orang Hari Orang Hari m3 Hari Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 778,500.00 81,400.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	165,000.00 1,800.00 14,850.00 16,650.00 181,650.00 62,280.00 12,210.00 74,490.00 840.00 22,374.00 23,214.00 97,704.00

23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK :	24,750.00 27,750.00 222,150.00
24.01.02.26	Tanah Taman (Terolah)		m3		
	Upah :				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0100	O.H	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	99,000.00	24,750.00
				Jumlah :	25,950.00
	Bahan:				
20.01.01.04.06.F	Tanah Taman	1.0000	m3	116,100.00	116,100.00
				Jumlah :	116,100.00
				Nilai HSPK :	142,050.00

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.02.01.01	Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm		m2	, ,,	
20.01.01.20.01.01.5	Bahan:	0.3	D la	7.500.00	2 250 00
20.01.01.28.01.01.F 20.01.01.43.04.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0.3 0.033	Buah M3	7,500.00 2,830,000.00	2,250.00 93,390.00
20.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.033	M3	4,500,000.00	94,500.00
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Jumlah:	190,140.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor Kanala Tukana	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00 880.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.008 0.08	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	8.400.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1	Orang Hari	99,000.00	99,000.00
25/02/0 //02/0 ///	. C	_	orang man	Jumlah:	111,280.00
				Nilai HSPK :	301,420.00
24.02.01.02	Democracy Turan Bambu tinani 1 F m		m1		
24.02.01.02	Pemasangan Turap Bambu tinggi 1,5 m Bahan:		mı		
20.01.01.20.01.F	Bambu Bongkotan Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr	3	Batang	22,000.00	66,000.00
20.01.01.20.03.F	Gedeg Guling	1.65	M2	50,000.00	82,500.00
20.01.01.35.01.02.F	Kawat Bendrat	0.109	Kg	20,000.00	2,180.00
				Jumlah:	150,680.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.006012	0 11	120,000,00	017.44
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.006812 0.00218	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	817.44 239.80
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0218	Orang Hari	105,000.00	2,289.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2725	Orang Hari	99,000.00	26,977.50
	,			Jumlah:	30,323.74
				Nilai HSPK :	181,003.74
24.02.01.03	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m		m1		
	Bahan:				
20.01.01.20.01.F	Bambu Bongkotan Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr	6	Batang	22,000.00	132,000.00
20.01.01.20.03.F	Gedeg Guling	3.025	M2	50,000.00	151,250.00
20.01.01.35.01.02.F	Kawat Bendrat	0.2	Kg	20,000.00	4,000.00
	Upah:			Jumlah:	287,250.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0125	Orang Hari	120,000.00	1,500.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.004	Orang Hari	110,000.00	440.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.04	Orang Hari	105,000.00	4,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
				Jumlah:	55,640.00
				Nilai HSPK :	342,890.00
24.02.01.04	Pemasangan Trucuk Bambu f 10 s/d 12 - P.3 m		Batang		
20.01.01.20.01.F	Bahan: Bambu Bongkotan Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr	1	Batang	22,000.00	22,000.00
20.01.01.20.01.1	Bullibu Bollgkotali Blu. 10 12 cm, 1 3.00 ma		Butung	Jumlah:	22,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.04 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	4,200.00 4,950.00
25.02.04.01.04.1	Tembanta Takang	0.03	Orang man	Jumlah:	9,450.00
				Nilai HSPK :	31,450.00
24.02.01.05	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam f 8 s/d 12 - P 4 m		Batang		
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0125 0.05	Orang Hari	105,000.00	1,312.50
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	4,950.00 6,562.50
				Nilai HSPK :	6,562.50
24.02.01.06	Pemasangan Perancah Bambu		m2		
	Bahan:			25,000,00	216 000 00
20.01.01.20.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr	6	Batang	36,000.00	216,000.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling	1.1	Batang M2	50,000.00	55,000.00
20.01.01.20.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton		Batang	50,000.00 19,000.00	55,000.00 5,700.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah:	1.1 0.3	Batang M2 Doz	50,000.00 19,000.00 Jumlah:	55,000.00 5,700.00 276,700.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor	1.1 0.3 0.013	Batang M2 Doz Orang Hari	50,000.00 19,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah:	1.1 0.3	Batang M2 Doz	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang	1.1 0.3 0.013 0.002	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00	216,000.00 55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang	1.1 0.3 0.013 0.002	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m	1.1 0.3 0.013 0.002	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 26,520.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan:	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 26,520.00 303,220.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m	1.1 0.3 0.013 0.002	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 26,520.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.07 20.01.01.20.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 26,520.00 303,220.00 108,000.00 110,000.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.07 20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 Batang M2	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah:	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 303,220.00 108,000.00 110,000.00 3,000.00 221,000.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.07 20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F 23.02.04.01.01.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat Upah: Mandor	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25 3 2.2 0.15	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 Batang M2 Kg Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK : 36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah: 120,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 303,220.00 108,000.00 110,000.00 3,000.00 221,000.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.07 20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat Upah: Mandor Kepala Tukang	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25 3 2.2 0.15 0.0125 0.025	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 Batang M2 Kg Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK : 36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 303,220.00 108,000.00 110,000.00 3,000.00 221,000.00 1,500.00 2,750.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.07 20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F 23.02.04.01.01.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat Upah: Mandor	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25 3 2.2 0.15	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 Batang M2 Kg Orang Hari	50,000.00 19,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 303,220.00 108,000.00 110,000.00 3,000.00 221,000.00 2,750.00 22,275.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.28.04.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.07 20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Paku Klem (No 4) / Beton Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat Upah: Mandor Kepala Tukang	1.1 0.3 0.013 0.002 0.25 3 2.2 0.15 0.0125 0.025	Batang M2 Doz Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 Batang M2 Kg Orang Hari Orang Hari	50,000.00 19,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK : 36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	55,000.00 5,700.00 276,700.00 1,560.00 210.00 24,750.00 303,220.00 108,000.00 110,000.00 3,000.00 221,000.00 1,500.00 2,750.00

20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F	Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat	4 3.3 0.2	Batang M2 Kg	36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah:	144,000.00 165,000.00 4,000.00 313,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	0.02 0.033 0.3	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah:	2,400.00 3,630.00 29,700.00 35,730.00
24.02.01.09	Pembuatan KISDAM tinggi 2m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSPK :	348,730.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat	5 4.4 0.25	Batang M2 Kg	36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah:	180,000.00 220,000.00 5,000.00 405,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	0.0208 0.417 0.3	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK :	2,496.00 45,870.00 29,700.00 78,066.00 483,066.00
24.02.01.10	Pembuatan KISDAM tinggi 2,5m tebal 0,6 m		m1	Nilai HSFK :	463,000.00
20.01.01.20.02.F 20.01.01.20.03.F 20.01.01.35.01.02.F	Bahan: Bambu Ori Dia. 10 - 12 Cm, P 3.00 mtr Gedeg Guling Kawat Bendrat	6 5.5 0.3	Batang M2 Kg	36,000.00 50,000.00 20,000.00 Jumlah:	216,000.00 275,000.00 6,000.00 497,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	0.023 0.05 0.375	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah:	2,760.00 5,500.00 37,125.00 45,385.00
24.02.01.11	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)		m3	Nilai HSPK :	542,385.00
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.03.01.F	Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester Batu Kali Belah 15/20 cm	4.04 0.485 1.2	Zak M3 M3	66,000.00 168,400.00 428,000.00 Jumlah:	266,640.00 81,674.00 513,600.00 861,914.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.075 0.075 0.75 1.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	9,000.00 8,250.00 78,750.00 148,500.00 244,500,00
24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)		m3	Nilai HSPK :	1,106,414.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.03.01.F	Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester Batu Kali Belah 15/20 cm	3.26 0.52 1.2	Zak M3 M3	66,000.00 168,400.00 428,000.00 Jumlah:	215,160.00 87,568.00 513,600.00 816,328.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.075 0.075 0.75 1.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK :	9,000.00 8,250.00 78,750.00 148,500.00 244,500.00 1,060,828.00
24.02.01.13	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)		m3		
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.03.01.F	Bahan: Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester Batu Kali Belah 15/20 cm	2.72 0.544 1.2	Zak M3 M3	66,000.00 168,400.00 428,000.00 Jumlah:	179,520.00 91,609.60 513,600.00 784,729.60
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.075 0.075 0.75 1.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	9,000.00 8,250.00 78,750.00 148,500.00 244,500.00
24.02.01.14	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1/4 kp : 5 ps)		m3	Nilai HSPK :	1,029,229.60
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.03.01.F 20.01.01.05.07.06.F	Bahan: Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester Batu Kali Belah 15/20 cm Kapur Pasang	3.12 0.584 1.1 0.032	Zak M3 M3 M3	66,000.00 168,400.00 428,000.00 92,900.00 Jumlah:	205,920.00 98,345.60 470,800.00 2,972.80 778,038.40
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.075 0.06 0.6 1.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK :	9,000.00 6,600.00 63,000.00 148,500.00 227,100.00 1,005,138.40
24.02.01.15	Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 1 Kp : 2 Ps) Bahan:		m3		

20.01.01.02.02.F			1		
	Semen PC 50 Kg	3.7218	Zak	66,000.00	245,638.80
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.34	M3	168,400.00	57,256.00
20.01.01.05.03.01.F	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2	M3	428,000.00	513,600.00
20.01.01.05.07.06.F	Kapur Pasang	0.17	М3	92,900.00 Jumlah:	15,793.00 832,287.80
	Upah:			juman:	032,207.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.075	Orang Hari	120,000.00	9,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.075	Orang Hari	110,000.00	8,250.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.75	Orang Hari	105,000.00	78,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.5	Orang Hari	99,000.00	148,500.00
				Jumlah:	244,500.00
24.02.01.16	Barbaillean den Barra deten Telad		2	Nilai HSPK :	1,076,787.80
24.02.01.16	Perbaikan dan Pemadatan Talud Sewa Peralatan:		m3		
23.02.05.09.04.04.F	Sewa Peralatan. Sewa Dump Truk 5 Ton	0.088	Jam	66,100.00	5,816.80
23.02.05.11.06.07.F	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam	0.008	Jam	279,600.00	2,236.80
23.02.05.11.08.01.F	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0.012	Jam	137,300.00	1,647.60
				Jumlah:	9,701.20
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Dambantu Tukana	0.021 0.257	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	2,520.00 25,443.00
23.02.04.01.04.1	Pembantu Tukang	0.237	Orally Hall	Jumlah:	27,963.00
				Nilai HSPK :	37,664.20
24.02.01.17	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 pc :		m3		,
24.02.01.17	1/4 kpr : 5 ps)		5		
20.01.01.02.02.F	Bahan: Semen PC 50 Kg	2.3172	Zak	66,000.00	152,935.20
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.5266	M3	168,400.00	88,679.44
20.01.01.05.03.01.F	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2	M3	428,000.00	513,600.00
20.01.01.05.07.06.F	Kapur Pasang	0.0264	М3	92,900.00	2,452.56
				Jumlah:	757,667.20
22.02.05.12.05.5	Sewa Peralatan:	0.0=			F= a-
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	0.05	М3	1,100	55.00 55.00
	Upah:			Jumlah:	55.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.075	Orang Hari	120,000.00	9,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.06	Orang Hari	110,000.00	6,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.6	Orang Hari	105,000.00	63,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.5	Orang Hari	99,000.00	148,500.00
				Jumlah:	227,100.00
	Perkuatan Talud dengan Pasangan Batu Kali 15/20 cm (1 pc :1			Nilai HSPK :	984,822.20
24.02.01.18	kpr : 2 ps)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	3.7218	Zak	66,000.00	245,638.80
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.3384	M3	168,400.00	56,986.56
20.01.01.05.03.01.F	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2	M3	428,000.00	513,600.00
20.01.01.05.07.06.F	Kapur Pasang	0.1692	М3	92,900.00	15,718.68
				Jumlah:	831,944.04
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.11.09.01.F	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.65	Jam	66,100.00	42,965.00
				Jumlah:	42,965.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.075	Orang Hari	120,000.00	9,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.06	Orang Hari	110,000.00	6,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.6	Orang Hari	105,000.00 99,000.00	63,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.5	Orang Hari	99,000.00	148,500.00
				lumlah	227 100 00
				Jumlah: Nilai HSPK :	227,100.00 1.102.009.04
24 02 01 19	Pemasangan Ratu Kali Relah Kosongan (aanstamning)		m3	Jumlah: Nilai HSPK :	
24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)		m3		
	Bahan:	0.432		Nilai HSPK :	1,102,009.04
20.01.01.04.01.F	Bahan: Pasir Urug	0.432 1.2	M3	Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00
	Bahan:	0.432 1.2		Nilai HSPK :	1,102,009.04 61,992.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah:	1.2	M3 M3	143,500.00 428,000.00 Jumlah:	61,992.00 513,600.00 575,592.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor	0.039	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang	0.039 0.039	M3 M3 Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.039 0.039 0.39	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang	0.039 0.039	M3 M3 Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.039 0.039 0.39	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	0.039 0.039 0.39	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan:	0.039 0.039 0.39 0.78	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	0.039 0.039 0.39	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan:	0.039 0.039 0.39 0.78	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm	0.039 0.039 0.39 0.78	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 110,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015	M3 M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00 567,690.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15 0.35	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00 513,600.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15 0.35	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00 567,690.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah:	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15 0.35	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00 513,600.00 513,600.00
20.01.01.04.01.F 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.02.01.20 20.01.01.05.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Bahan: Pasir Urug Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm Bahan: Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2 0.039 0.039 0.39 0.78 1.2 0.017 0.015 0.15 0.35	M3 M3 Orang Hari	143,500.00 428,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 428,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,102,009.04 61,992.00 513,600.00 575,592.00 4,680.00 4,290.00 40,950.00 77,220.00 127,140.00 702,732.00 513,600.00 2,040.00 1,650.00 15,750.00 34,650.00 54,090.00 513,600.00

23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1875	Orang Hari	105,000.00	19,687.50
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.4375	Orang Hari	99,000.00	43,312.50
				Jumlah:	67,624.00
				Nilai HSPK :	581,224.00
24.02.01.22	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalaman 3		Titik		
	m Sewa Peralatan:				
23.02.05.12.01.05.F	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1.2	Jam	10,200.00	12,240.00
				Jumlah:	12,240.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.06	Orang Hari	120,000.00	7,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.2	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	118,800.00 126,000.00
				Nilai HSPK :	138,240.00
24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3		Titik		
24.02.01.23	m		TICK		
23.02.05.12.01.05.F	Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1.2	Jam	10,200.00	12,240.00
23.02.03.12.01.03.F	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1.2	Jaili	Jumlah:	12,240.00
	Upah:			Juliliaii.	12,240.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.072	Orang Hari	120,000.00	8,640.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.44	Orang Hari	99,000.00	142,560.00
				Jumlah:	151,200.00
				Nilai HSPK :	163,440.00
24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	7.1603	Zak	66,000.00	472,579.80
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.4882	М3	232,100.00	113,311.22
20.01.01.05.07.02.F	Batu Krikil Beton	0.8137	М3	238,500.00	194,067.45
				Jumlah:	779,958.47
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.08	Orang Hari	120,000.00	9,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000.00	163,350.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	201,950.00 981,908.47
24.03.01.01	Pemancangan Tiang Pancang m1 (= 200m)		m1	Midi IISI K I	301,300.47
	Bahan:				
22.01.01.03.05.01.F	Tiang Pancang	1	Batang	142,900.00	142,900.00
				Jumlah:	142,900.00
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.218	Jam	139,800.00	30,476.40
	Sewa Hammer Tiang Pancang min. 8 jam (Termasuk Mob/Demob			133,000.00	30,170.10
23.02.05.11.10.01.F	Operator BBM)	0.218	Jam	188,100.00	41,005.80
				Jumlah:	71,482.20
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.125	Orana Hari	120,000.00	15 000 00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.125	Orang Hari	Jumlah:	15,000.00 15,000.00
				Nilai HSPK :	229,382.20
24.02.01.26	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam		m2		
	Bahan:				
20.01.01.05.07.01.F	Batu Alam	10.67	Buah	20,800.00	221,936.00
				Jumlah:	221,936.00
22.02.04.01.01.5	Upah: Mandor	0.015	Orana Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari	99,000.00	14,850.00
25.02.04.01.04.1	Tembantu Tukang	0.15	Orally flair	Jumlah:	16,650.00
				Nilai HSPK :	238,586.00
24.02.01.27	Pemasangan (sewa) Sheet Pile Baja (tinggi = 6 m) untuk		m1		
24.02.02.27	pengaman Galian / Tebing				
20.01.01.08.04.08.F	Bahan: Electrode Baja	0.2	Va	58,100.00	11,620.00
20.01.01.20.03.F	Gedeg Guling	2.5	Kg M2	50,000.00	125,000.00
	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator			30,000.00	223,000.00
23.02.05.11.03.01.F	BBM)	0.5712	Jam	139,800.00	79,853.76
	S Dl.t.			Jumlah:	216,473.76
23.02.05.12.01.07.F	Sewa Peralatan: Sewa Sheet Pile WF	319.5	M2	1,100.00	351,450.00
23.02.05.12.01.07.F 23.02.05.12.01.08.F	Sewa Sheet Prie WF Sewa Sheet Profile C	319.5 22.7	M2 M2	1,100.00	24,970.00
25.02.05.12.01.00.1	Solid Sheet Folia C	22.1	1-12	Jumlah:	376,420.00
	Upah:			,	212,120.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.1	Orang Hari	120,000.00	12,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.2	Orang Hari	110,000.00	22,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	1	Orang Hari	99,000.00	99,000.00
			1	Jumlah:	175,000.00
				Nilai HSPK :	767,893.76

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100		m3	1	
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	6.175	Zak	63,000	389,025.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.543125	M3	232,100	126,059.33
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5257894737	M3	466,000	245,017.89
23.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
	Upah:			Jumlah:	765,907.21
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
	•			Jumlah:	205,265.00
24.03.01.02	Pekerjaan Beton K-125		m3	Nilai HSPK :	971,172.21
24.03.01.02	Bahan:		5		
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	6.9	Zak	63,000	434,700.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.5175	М3	232,100	120,111.75
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5326315789	М3	466,000	248,206.32
23.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
	Upah:			Jumlah:	808,823.07
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
				Jumlah:	205,265.00
			_	Nilai HSPK :	1,014,088.07
24.03.01.03	Pekerjaan Beton K-150 Bahan:		m3		
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	7.475	Zak	63,000	470,925.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.499375	M3	232,100	115,904.94
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5352631579	M3	466,000	249,432.63
23.02.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
25.02.02.02.02	, 100.10		2.00.	Jumlah:	842,067.57
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	205,265.00 1,047,332.57
24.03.01.04	Lantai Kerja K-100		m3	Milai IISFK	1,047,332.37
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	5.75	Zak	63,000	362,250.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Beton	0.558125	m3	232,100	129,540.81
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5405263158	m3	466,000	251,885.26
23.02.02.01.F	Air (biaya air tawar)	215	Liter	Jumlah:	5,805.00 749,481.08
	Upah:			Juillali.	749,461.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.06	O.H	120,000	7,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang Batu	0.02	O.H	110,000	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang batu	0.2	O.H	105,000	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.2	O.H	99,000	118,800.00
				Jumlah:	149,200.00
24.02.01.05	Dakawiaan Batan V 175		7	Nilai HSPK :	898,681.08
24.03.01.05	Pekerjaan Beton K-175 Bahan:		m3		
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.15	Zak	63,000	513,450.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.480625	М3	232,100	111,553.06
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5415789474	М3	466,000	252,375.79
23.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
				Jumlah:	883,183.85
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
25.02.0 1.01.0 1.1	Temparita rakang	1.03	Orang man	Jumlah:	205,265.00
				Nilai HSPK :	1,088,448.85
24.03.01.06	Pekerjaan Beton K-200		m3		
20.01.01.02.01.F	Bahan: Semen PC 40 Kg	8.8	Zak	63,000	554,400.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.456875	M3	232,100	106,040.69
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5426315789	M3	466,000	252,866.32
23.02.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
				Jumlah:	919,112.00
	Upah:	0.003	Orang Hari	120,000	0.060.00
22 02 04 01 01 5	Mandor Kenala Tukang	0.083	Orang Hari	120,000 110,000	9,960.00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari Orang Hari	105,000	3,080.00 28,875.00
23.02.04.01.02.F	Tukang				28.875.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Tukang Pembantu Tukang	0.275	_		
23.02.04.01.02.F	Tukang Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000 Jumlah:	163,350.00 205,265.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F			_	99,000	163,350.00

20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	9.275	Zak	63,000	584,325.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.43625	М3	232,100	101,253.63
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5510526316	М3	466,000	256,790.53
	-	215		27	5,805.00
23.02.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter		
				Jumlah:	948,174.15
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
	, ,		_		
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
				Jumlah:	205,265.00
				Nilai HSPK :	
			_	NIIdi HSFK :	1,153,439.15
24.03.01.08	Pekerjaan Beton K-250		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	9.6	Zak	63,000	604,800.00
	Pasir Cor/Beton	0.4325	M3	· I	100,383.25
20.01.01.04.04.F				232,100	
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5468421053	M3	466,000	254,828.42
23.02.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
				Jumlah:	965,816.67
	Haraka.			Juliliani.	303,010.07
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
23.02.04.01.04.1	rembantu rukang	1.05	Orally Hall		
				Jumlah:	176,390.00
				Nilai HSPK :	1,142,206.67
24.03.01.09	Pekerjaan Beton K-275		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.07.5				63.666	630 450 05
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	10.15	Zak	63,000	639,450.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.4275	M3	232,100	99,222.75
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.54	M3	466,000	251,640.00
				27	5,805.00
23.02.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter		
				Jumlah:	996,117.75
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
				•	· ·
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	3,080.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.65	Orang Hari	99,000	163,350.00
				Jumlah:	205,265.00
				-	
-				Nilai HSPK :	1,201,382.75
24.03.01.10	Pekerjaan Beton K-300		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.5		10 225	- .	62.000	650 475 00
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	10.325	Zak	63,000	650,475.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.425625	М3	232,100	98,787.56
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5272604211	М3		
	Batu Pecan Mesin 1/2 cm	0.5373684211	IVI 3	466,000	250,413.68
23.02.02.01.F	Air Kerja	215	Liter	27	5,805.00
					1,005,481.25
					1,005,461.25
	Upah:				1,005,461.25
23.02.04.01.01.F	·	0.083	Orang Hari	120.000	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.083	Orang Hari	120,000	9,960.00
23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000	9,960.00 3,080.00
	Mandor				9,960.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00
23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.028	Orang Hari	110,000 105,000 99,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Nandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Nandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325	0.028 0.275	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Nandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan:	0.028 0.275 1.65	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg	0.028 0.275 1.65	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton	0.028 0.275 1.65	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg	0.028 0.275 1.65	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah:	0.028 0.275 1.65 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah:	0.028 0.275 1.65 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang	0.028 0.275 1.65 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang	0.028 0.275 1.65 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan:	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg	0.028 0.275 1.65 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg	0.028 0.275 1.65 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.12	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Liter M3 Zak M3 Liter	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Urang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: 120,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 261,100.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: 120,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 261,100.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: 120,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 261,100.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.05.04.01.F 23.02.04.01.05.04.01.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.16 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr) Bahan:	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: 120,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 21,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 24.03.01.12 24.03.01.12	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 : 2 Ps : 3 Kr) Bahan: Semen PC 40 Kg	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 21,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 24.03.01.12 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pebala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 : 2 Ps : 3 Kr) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton	0.028 0.275 1.65 10.975 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1 9.275 0.43625	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 46,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 24.03.01.12 24.03.01.12	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 : 2 Ps : 3 Kr) Bahan: Semen PC 40 Kg	0.028 0.275 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.15 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Fembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1 9.275 0.43625	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 110,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 46,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 24.03.01.12 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pebala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 : 2 Ps : 3 Kr) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton	0.028 0.275 1.65 10.975 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1 9.275 0.43625 0.5510526316	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.15 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1 9.275 0.43625 0.5510526316	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.15 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Fembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1 9.275 0.43625 0.5510526316	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.11 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.02.02.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 20.01.01.05.04.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.12 20.01.01.02.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.15 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-325 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton K-350 Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja Pekerjaan Beton (1/2 cm Air Kerja Air Kerja	0.028 0.275 1.65 10.975 1.65 10.975 0.41875 0.5294736842 215 0.105 0.035 0.35 2.1 11.2 0.416875 0.5263157895 215 0.105 0.035 0.35 2.1 9.275 0.43625 0.5510526316	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Zak M3 Liter Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 27 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	9,960.00 3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,210,746.25 691,425.00 97,191.88 246,734.74 5,805.00 1,041,156.61 12,600.00 3,850.00 207,900.00 261,100.00 1,302,256.61 705,600.00 96,756.69 245,263.16 5,805.00 1,053,424.85 12,600.00 3,850.00 36,750.00 207,900.00 261,100.00 1,314,524.85

23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.028 0.275 1.65	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	3,080.00 28,875.00 163,350.00 205,265.00 1,153,439.15
24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)		kg		
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.35.02.01.F	Bahan: Besi Beton Polos Kawat Ikat	1.05 0.015	Kg Kg	12,000 23,000 Jumlah:	12,600.00 345.00 12,945.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.0004 0.0007 0.007 0.007	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	48.00 77.00 735.00 693.00 1,553.00 14,498.0
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh		m2		<u> </u>
20.01.01.35.02.01.F 20.01.01.44.13.F	Bahan: Kawat Ikat Wiremesh	0.05 1.02	Kg M2	23,000 78,000 Jumlah:	1,150.00 79,560.00 80,710.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.001 0.002 0.025 0.025	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	120.00 220.00 2,625.00 2,475.00 5,440.00 86,150.00
24.03.01.16	Pekerjaan Pemasangan Kabel prestressed polos/strand		kg		
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.35.02.01.F	Bahan: Besi Beton Polos Kawat Ikat	1.05 0.01	Kg Kg	12,000 23,000 Jumlah:	12,600.00 230.00 12,830.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.0003 0.0005 0.005 0.005	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah :	36.00 55.00 525.00 495.00 1,111.00
24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof		m2	Nilai HSPK :	13,941.00
20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.43.04.05.F 20.01.02.01.08.F	Bahan: Paku Triplek/Eternit Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah:	0.3 0.045 0.1	Kg M3 Liter	22,000 3,200,000 28,300 Jumlah:	6,600.00 144,000.00 2,830.00 153,430.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.026 0.026 0.26 0.52	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	3,120.00 2,860.00 27,300.00 51,480.00 84,760.00 238,190.00
24.03.01.18	Pekerjaan Bekisting Kolom		m2	Milai IISFK	250,190.00
20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.34.02.F 20.01.01.43.03.07.F 20.01.01.43.04.05.F 20.01.02.01.08.F	Bahan: Paku Triplek/Eternit Plywood Uk .122x244x9 mm Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting	0.4 0.35 0.015 0.04 0.2	Kg Lembar M3 M3 Liter	22,000 93,600 6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah:	8,800.00 32,760.00 96,000.00 128,000.00 5,660.00 271,220.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.033 0.033 0.33 0.66	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	3,960.00 3,630.00 34,650.00 65,340.00 107,580.00 378,800.00
24.03.01.19	Pekerjaan Bekisting Balok Bahan:		m2		
20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.34.02.F 20.01.01.43.03.07.F 20.01.01.43.04.05.F 20.01.02.01.08.F	Paku Triplek/Eternit Plywood Uk .122x244x9 mm Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting	0.4 0.35 0.018 0.04 0.2	Kg Lembar M3 M3 Liter	22,000 93,600 6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah:	8,800.00 32,760.00 115,200.00 128,000.00 5,660.00 290,420.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.033 0.033 0.33 0.66	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	3,960.00 3,630.00 34,650.00 65,340.00 107,580.00 398,000.00
24.03.01.20 20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.34.02.F 20.01.01.43.03.07.F 20.01.01.43.04.05.F 20.01.02.01.08.F	Pekerjaan Bekisting Lantai Bahan: Paku Triplek/Eternit Plywood Uk .122x244x9 mm Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting	0.4 0.35 0.015 0.04 0.2	M2 Kg Lembar M3 M3 Liter	22,000 93,600 6,400,000 3,200,000 28,300	8,800.00 32,760.00 96,000.00 128,000.00 5,660.00

	u			Jumlah:	271,220.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.033	Orang Hari	120,000	3,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.033	Orang Hari	110,000	3,630.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.33	Orang Hari	105,000	34,650.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.66	Orang Hari	99,000 Jumlah:	65,340.00 107,580.00
				Nilai HSPK :	378,800.00
24.03.01.21	Pekerjaan Bekisting Dinding		m2		
20.01.01.28.04.03.F	Bahan: Paku Triplek/Eternit	0.4	Kg	22,000	8,800.00
20.01.01.34.02.F	Plywood Uk .122x244x9 mm	0.35	Lembar	93,600	32,760.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.02	М3	6,400,000	128,000.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.03	M3	3,200,000	96,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	0.2	Liter	28,300 Jumlah:	5,660.00 271,220.00
	Upah:			,	,
23.02.04.01.01.F	Mandor Kanada Talanga	0.033	Orang Hari	120,000	3,960.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.033 0.33	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000	3,630.00 34,650.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.66	Orang Hari	99,000	65,340.00
				Jumlah:	107,580.00
24.03.01.22	Pekerjaan Bekisting Tangga		m2	Nilai HSPK :	378,800.00
	Bahan:				
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.4	Kg 	22,000	8,800.00
20.01.01.34.02.F 20.01.01.43.03.07.F	Plywood Uk .122x244x9 mm Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.35 0.015	Lembar M3	93,600 6,400,000	32,760.00 96,000.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.013	M3	3,200,000	96,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	0.15	Liter	28,300	4,245.00
	llnah			Jumlah:	237,805.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.033	Orang Hari	120,000	3,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.033	Orang Hari	110,000	3,630.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.33	Orang Hari	105,000	34,650.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.66	Orang Hari	99,000 Jumlah:	65,340.00 107,580.00
				Nilai HSPK :	345,385.00
24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.4	Zak	63,000	529,200.00
20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.54 0.81	M3 M3	232,100 466,000	125,334.00 377,460.00
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	157.5	Kg	12,000	1,890,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	1.5	Kg	22,000	33,000.00
20.01.01.35.02.01.F 20.01.01.43.04.05.F	Kawat Ikat Kayu Meranti Bekisting	2.25 0.2	Kg M3	23,000 3,200,000	51,750.00 640,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	0.4	Liter	28,300	11,320.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.265 0.262	Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000	31,800.00 28,820.00
23.02.04.01.02.f	Tukang	1.3	Orang Hari	105,000	136,500.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.05	Orang Hari	105,000	110,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	5.3	Orang Hari	99,000 Jumlah:	524,700.00 860,945.00
				Nilai HSPK :	4,519,009.00
24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.4	Zak	63,000	529,200.00
20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.54 0.81	M3 M3	232,100 466,000	125,334.00 377,460.00
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	210	Kg	12,000	2,520,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	2	Kg	22,000	44,000.00
20.01.01.35.02.01.F 20.01.01.43.04.05.F	Kawat Ikat Kayu Meranti Bekisting	3 0.27	Kg M3	23,000 3,200,000	69,000.00 864,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	0.6	Liter	28,300	16,980.00
				Jumlah:	4,545,974.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.283	Orang Hari	120,000	33,960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.323	Orang Hari	110,000	35,530.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.56	Orang Hari	105,000	163,800.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	1.4 5.65	Orang Hari Orang Hari	105,000 99,000	147,000.00 559,350.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	968,515.00 5,514,489.00
24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi +		m3	mai nork i	5,517,705.00
	Bekisting) Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.4	Zak	63,000	529,200.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.54	M3	232,100	125,334.00
20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos	0.81 210	M3 Kg	466,000 12,000	377,460.00 2,520,000.00
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	3.2	Kg Kg	22,000	70,400.00
20.01.01.34.02.F	Plywood Uk .122x244x9 mm	2.8	Lembar	93,600	262,080.00
20.01.01.35.02.01.F	Kawat Ikat	3	Kg	23,000	69,000.00
20.01.01.43.03.07.F 20.01.01.43.04.05.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting	0.14 0.32	M3 M3	6,400,000 3,200,000	896,000.00 1,024,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	1.6	Liter	28,300	45,280.00
	· · ·	1	,	4 (4)	

				Jumlah:	5,918,754.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.318	Orang Hari	120,000	38,160.00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.318	Orang Hari	110,000	36,630.00
	Tukang	1.65	Orang Hari	105,000	173,250.00
23.02.04.01.03.F		0.275		105,000	
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Tukang Tukang	1.4	Orang Hari Orang Hari	105,000	28,875.00 147,000.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	6.35	Orang Hari	99,000	628,650.00
23.02.04.01.04.1	rembanta rakang	0.55	Orally Hall	Jumlah:	1,052,565.00
				Nilai HSPK :	6,971,319.00
24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi +		m3		
24.03.01.20	Bekisting)		1113		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.4	Zak	63,000	529,200.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.54	M3	232,100	125,334.00
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.81	М3	466,000	377,460.00
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	157.5	Kg	12,000	1,890,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	3.2	Kg	22,000	70,400.00
20.01.01.34.02.F	Plywood Uk .122x244x9 mm	2.8	Lembar	93,600	262,080.00
20.01.01.35.02.01.F	Kawat Ikat	2.25	Kg	23,000	51,750.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.12	M3	6,400,000	768,000.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.32	M3	3,200,000	1,024,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	1.6	Liter	28,300	45,280.00
	Unat.			Jumlah:	5,143,504.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.265	Orana Hari	120.000	21 000 00
23.02.04.01.01.F	Mandor Kanada Tulanga	0.265	Orang Hari	.,	31,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.265	Orang Hari	110,000	29,150.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.3	Orang Hari	105,000	136,500.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.05	Orang Hari	105,000 99,000	110,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	5.3	Orang Hari	· —	524,700.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	861,275.00
	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg besi +			miai HSFK :	6,004,779.00
24.03.01.27	Bekisting)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.4	Zak	63,000	529,200.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.54	М3	232,100	125,334.00
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.81	M3	466,000	377,460.00
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	315	Kg	12,000	3,780,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	4	Kg	22,000	88,000.00
20.01.01.34.02.F	Plywood Uk .122x244x9 mm	3.5	Lembar	93,600	327,600.00
20.01.01.35.02.01.F	Kawat Ikat	4.5	Kg	23,000	103,500.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.15	M3	6,400,000	960,000.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.4	M3	3,200,000	1,280,000.00
20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	2	Liter	28,300 Jumlah:	56,600.00 7,627,694.00
	Upah:			Juillali.	7,027,094.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.353	Orang Hari	120,000	42,360.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.403	Orang Hari	110,000	44,330.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.65	Orang Hari	105,000	173,250.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	2.1	Orang Hari	105,000	220,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	7.05	Orang Hari	99,000	697,950.00
				Jumlah:	1,207,265.00
				Nilai HSPK :	8,834,959.00
24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	8.4	Zak	63,000	529,200.00
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.54	М3	232,100	125,334.00
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.81	М3	466,000	377,460.00
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	157.5	Kg	12,000	1,890,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	3.2	Kg	22,000	70,400.00
20.01.01.34.02.F	Plywood Uk .122x244x9 mm	2.0	Lembar	93,600	262,080.00
20.01.01.35.02.01.F		2.8			
20.01.01.43.03.07.F	Kawat Ikat	2.25	Kg	23,000	51,750.00
20.01.01.43.04.05.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	2.25 0.16	М3	6,400,000	1,024,000.00
20 01 02 01 00 5	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting	2.25 0.16 0.24	M3 M3	6,400,000 3,200,000	1,024,000.00 768,000.00
20.01.02.01.08.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	2.25 0.16	М3	6,400,000 3,200,000 28,300	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00
20.01.02.01.08.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting	2.25 0.16 0.24	M3 M3	6,400,000 3,200,000	1,024,000.00 768,000.00
	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting	2.25 0.16 0.24	M3 M3 Liter	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah:	2.25 0.16 0.24 1.6	M3 M3	6,400,000 3,200,000 28,300	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00
23.02.04.01.01.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor	2.25 0.16 0.24 1.6	M3 M3 Liter Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) Bahan:	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3	M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.29	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3	M3 M3 Liter Orang Hari	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.29 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3	M3 M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tang Hari M3 M3 M3 Kg	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 12,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00 529,200.00 125,334.00 377,460.00 2,520,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.29 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.28.04.03.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos Paku Triplek/Eternit	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3 8.4 0.54 0.81 210 3	M3 M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Zak M3 M3 Kg Kg	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 12,000 22,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00 529,200.00 125,334.00 377,460.00 2,520,000.00 66,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.29 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.34.02.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Peskerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos Paku Triplek/Eternit Plywood Uk .122x244x9 mm	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3 8.4 0.54 0.81 210 3 2.5	M3 M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari And And And And And And And And And An	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 12,000 22,000 93,600	1,024,000.00 768,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00 529,200.00 125,334.00 377,460.00 2,520,000.00 66,000.00 234,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.29 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.34.02.F 20.01.01.35.02.01.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Peserjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos Paku Triplek/Eternit Plywood Uk .122x244x9 mm Kawat Ikat	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3 8.4 0.54 0.81 210 3 2.5 3	M3 M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Xak M3 M3 Kg Kg Lembar Kg	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 12,000 22,000 93,600 23,000	1,024,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00 529,200.00 125,334.00 377,460.00 2,520,000.00 66,000.00 234,000.00 69,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.29 20.01.01.02.01.F 20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.34.02.F	Kawat Ikat Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7 Kayu Meranti Bekisting Minyak Bekisting Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Peskerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos Paku Triplek/Eternit Plywood Uk .122x244x9 mm	2.25 0.16 0.24 1.6 0.265 0.262 1.3 0.275 1.05 5.3 8.4 0.54 0.81 210 3 2.5	M3 M3 M3 Liter Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari And And And And And And And And And An	6,400,000 3,200,000 28,300 Jumlah: 120,000 110,000 105,000 105,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 63,000 232,100 466,000 12,000 22,000 93,600	1,024,000.00 768,000.00 768,000.00 45,280.00 5,143,504.00 31,800.00 28,820.00 136,500.00 28,875.00 110,250.00 524,700.00 860,945.00 6,004,449.00 529,200.00 125,334.00 377,460.00 2,520,000.00 66,000.00 234,000.00

20.01.02.01.08.F	Minyak Bekisting	1.2	Liter	28,300 Jumlah:	33,960.00 5,426,954.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.283 0.323 1.56	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000 105,000	33,960.00 35,530.00 163,800.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.275	Orang Hari	105,000	28,875.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.4	Orang Hari	105,000 99,000	147,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	5.65	Orang Hari	Jumlah:	559,350.00 968,515.00
24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11 cm)		m1	Nilai HSPK :	6,395,469.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	0.1	Zak	63,000	6,300.00
20.01.01.04.04.F 20.01.01.05.04.01.F	Pasir Cor/Beton Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.006 0.009	M3 M3	232,100 466,000	1,392.60 4,194.00
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	3	Kg	12,000	36,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.01	Kg	22,000	220.00
20.01.01.35.02.01.F 20.01.01.43.04.05.F	Kawat Ikat Kayu Meranti Bekisting	0.045 0.002	Kg M3	23,000 3,200,000	1,035.00 6,400.00
20.01.01.43.04.03.1	Rayu Meranu Beristing	0.002	CIMI	Jumlah:	55,541.60
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.009	Orang Hari	120,000	1,080.00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.009	Orang Hari	110,000	660.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.02	Orang Hari	105,000	2,100.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.02	Orang Hari	105,000	2,100.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.02 0.18	Orang Hari Orang Hari	105,000 99,000	2,100.00 17,820.00
25.02.002.0	- consumer tanding	0.10	orang man	Jumlah:	25,860.00
24.03.01.31	Pokovinan Bing Palk (10v1E) em		1	Nilai HSPK :	81,401.60
24.UJ.UI.JI	Pekerjaan Ring Balk (10x15) cm Bahan:		m1		
20.01.01.02.01.F	Semen PC 40 Kg	0.1375	Zak	63,000	8,662.50
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.009	M3	232,100	2,088.90
20.01.01.05.04.01.F 20.01.01.09.01.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm Besi Beton Polos	0.015 3.6	M3 Kg	466,000 12,000	6,990.00 43,200.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.02	Kg	22,000	440.00
20.01.01.35.02.01.F	Kawat Ikat	0.05	Kg	23,000	1,150.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.003	М3	3,200,000 Jumlah:	9,600.00 72,131.40
	Upah:			_	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.015 0.01	Orang Hari Orang Hari	120,000 110,000	1,800.00 1,100.00
23.02.04.01.02.f	Tukang	0.033	Orang Hari	105,000	3,465.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.033	Orang Hari	105,000	3,465.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.033	Orang Hari	105,000 99,000	3,465.00
23.02.04.01.04.1	Tempunta Takang	0.297	Orang Hari		29,403.00 42.698.00
	-	0.297		Jumlah: Nilai HSPK :	42,698.00 114,829.40
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.297	m3	Jumlah:	42,698.00
	-	0.297		Jumlah:	42,698.00
24.03.01.32	Pembongkaran Beton Upah:		m3	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor	0.4	m3 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan	0.4	m3 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.4	m3 Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan	0.4	m3 Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan:	0.4	m3 Orang Hari Orang Hari m	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK :	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350 ; Besi 130 Kg) (Fabrikasi)	0.4 4 0.4166666667	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 2,719,200	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan:	0.4 4 0.4166666667	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 2,719,200 2,719,200	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi)	0.4 4 0.4166666667	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah	Jumlah: Nilai HSPK : 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK : 2,719,200 2,719,200	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah:	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 414,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.05.11.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350 ; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350 ; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan : Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.05.11.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.05.11.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.05.11.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan:	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: Nilai HSPK:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 13,980.00
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350 ; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350 ; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan : Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan : Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah:	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 24,270.83 24,270.83 24,270.83 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 457.14 3,771.43
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111 2 0.1	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Buah Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 24,270.83 24,270.83 24,270.83 24,270.83 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 13,980.00 457.14 3,771.43 4,228.57
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Chipping & Concreting / Jacketing	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111 2 0.1	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Buah Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 24,270.83 24,270.83 24,270.83 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 457.14 3,771.43
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Chipping & Concreting / Jacketing Bahan:	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111 2 0.1 0.0038095238 0.038095238	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 139,800 Jumlah: 139,800 Jumlah: Nilai HSPK:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 13,980.00 457.14 3,771.43 4,228.57 658,208.57
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.04.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Chipping & Concreting / Jacketing	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111 2 0.1	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah: 120,000 Jumlah:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 2,266,000.00 24,270.83 24,270.83 24,270.83 24,270.83 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 13,980.00 457.14 3,771.43 4,228.57
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Chipping & Concreting / Jacketing Bahan: Semen PC 40 Kg	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111 2 0.1 0.0038095238 0.0380952381	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 Jumlah: 120,000 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK:	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 24,270.83 24,270.83 24,270.83 24,270.83 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 13,980.00 457.14 3,771.43 4,228.57 658,208.57
24.03.01.32 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.03.01.33 20.01.01.44.09.F 20.01.01.44.10.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.07.F 24.03.01.34 20.01.01.09.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.01.F 20.01.01.03.01.F	Pembongkaran Beton Upah: Mandor Pembantu Tukang Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan Bahan: U Gutter U1000/1000-2400 (K 350; Besi 130 Kg) (Fabrikasi) Cover 1000x1000x2400 (K 350; Besi 160 Kg) (Fabrikasi) Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pasangan Saluran buis beton f1 m Bahan: Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm Sewa Peralatan: Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) Upah: Mandor Pembantu Tukang Chipping & Concreting / Jacketing Bahan: Semen PC 40 Kg Pasir Pasang/Plester	0.4 4 0.4166666667 0.4166666667 0.1736111111 0.0038095238 0.0380952381 0.1736111111 2 0.1 0.0038095238 0.0380952381	m3 Orang Hari Orang Hari m Buah Buah Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 120,000 99,000 Jumlah: Nilai HSPK: 2,719,200 2,719,200 Jumlah: 139,800 Jumlah: 120,000 99,000 120,000 Jumlah: Nilai HSPK: 320,000 Jumlah: 139,800	42,698.00 114,829.40 48,000.00 396,000.00 444,000.00 1,133,000.00 1,133,000.00 24,270.83 24,270.83 457.14 3,771.43 20,833.33 25,061.90 2,315,332.74 640,000.00 640,000.00 13,980.00 13,980.00 457.14 3,771.43 4,228.57 658,208.57

23.02.05.11.09.01.F 23.02.05.11.09.02.F	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam) Sewa Concrete Pump Min 3 Jam	0.252 0.084	Jam Jam	66,100 66,100	16,657.20 5,552.40
23.02.05.11.09.03.F	Sewa Concrete Vibrator	1.08	Jam	15,300 Jumlah:	16,524.00 38,733.60
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.084	Orang Hari	120,000	10,080.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.21	Orang Hari	105,000	22,050.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2.1	Orang Hari	99,000 Jumlah:	207,900.00 240,030.00
				Nilai HSPK :	587,568.60
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil Bahan:		Kg		
20.01.01.08.01.01.F	Besi Profil WF >= 200 mm	1.15	Kg	21,000	24,150.00
	Upah:			Jumlah:	24,150.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.003	Orang Hari	120,000	360.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.006 0.06	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000	660.00 6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06	Orang Hari	99,000	5,940.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	13,260.00 37,410.00
24.03.02.02	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik		cm	Milai IISFK .	37,410.00
20.01.01.14.01.5	Bahan: Electrode Las	0.04	Va	38,000	1,520.00
20.01.01.14.01.F 20.01.02.01.01.F	BBM Subsidi Diesel	0.04	Kg Liter	7,500	225.00
20.01.02.01.09.F	Minyak Pelumas	0.004	Liter	28,300	113.20
	Upah:			Jumlah:	1,858.20
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0002	Orang Hari	120,000	24.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.0002 0.002	Orang Hari Orang Hari	110,000 105,000	22.00 210.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.002	Orang Hari	99,000	396.00
				Jumlah:	652.00
24.03.02.03	Pekerjaan Perakitan Besi		kg	Nilai HSPK :	2,510.20
	Bahan:				==
20.01.02.01.01.F 20.01.02.01.09.F	BBM Subsidi Diesel Minyak Pelumas	0.01 0.001	Liter Liter	7,500 28,300	75.00 28.30
				Jumlah:	103.30
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	0.17	М3	1,100	187.00
				Jumlah:	187.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.00005	Orang Hari	120,000	6.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.00001	Orang Hari	110,000	1.10
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.001 0.001	Orang Hari Orang Hari	105,000 99,000	105.00 99.00
25.02.002.0	. Children and a second a second and a second a second and a second and a second a second and a	0.001	orang nan	Jumlah:	211.10
24.02.02.04				Nilai HSPK :	501.40
24.03.02.04	Perbaikan Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)		Kg		
23.02.04.01.02.F	Upah: Kepala Tukang	0.03	Orang Hari	110,000	3,300.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.09	Orang Hari	105,000	9,450.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.09	Orang Hari	99,000	8,910.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	21,660.00 21,660.00
24.03.02.05	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)		Kg		
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.12.06.02.F	Sewa Welding Set (min 5 jam)	0.07	Hari	30,500	2,135.00
	Upah:			Jumlah:	2,135.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.02	Orang Hari	120,000	2,400.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.011	Orang Hari	105,000	1,155.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.028	Orang Hari	99,000	2,772.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	6,327.00 8,462.00
24.03.02.06	Ongkos Pasang Gelagar Profil		Kg		,
22 02 04 01 01 5	Upah: Mandor	0.05	Orong H	120.000	6.000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05 0.001	Orang Hari Orang Hari	120,000 99,000	6,000.00 99.00
	, contains			Jumlah:	6,099.00
24.02.02.07	Palasilas a Passas and Passas Man Pala		W	Nilai HSPK :	6,099.00
24.03.02.07	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja Bahan:		Kg		
20.01.01.08.01.01.F	Besi Profil WF >= 200 mm	1.15	Kg	21,000	24,150.00
				Jumlah:	24,150.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.003	Orang Hari	120,000	360.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.006	Orang Hari	110,000	660.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.06 0.06	Orang Hari Orang Hari	105,000 99,000	6,300.00 5,940.00
_5.52.552.54.1	- Simplified Family	0.00	Statig Hall	Jumlah:	13,260.00
			_	Nilai HSPK :	37,410.00
24.03.02.08	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku		Kg		
20.01.01.08.02.02.F	Bahan: Besi Siku L.20.20.2	1.15	Kg	9,400	10,810.00
				Jumlah:	10,810.00
	Upah:	I			

23.02.04.01.01.F	Mandor	0.003	Orang Hari	120,000	360.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.006	Orang Hari	110,000	660.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.06	Orang Hari	105,000	6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06	Orang Hari	99,000	5,940.00
				Jumlah:	13,260.00
				Nilai HSPK :	24,070.00

No	Nama Barang	Koefisien	Satuan	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.04.01.01	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata		m2		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.87	Zak	66,000.00	57,420.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.08	М3	168,400.00	13,472.00
20.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	140	Buah	950.00	133,000.00
	Upah:			Jumlah:	203,892.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00	59,400.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	86,200.00 290,092.00
24.04.01.02	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1		m2	Milai HSFK	290,092.00
	bata Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.659	Zak	66,000.00	43,494.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.091	М3	168,400.00	15,324.40
20.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	140	Buah	950.00	133,000.00
				Jumlah:	191,818.40
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00	59,400.00
				Jumlah:	86,200.00
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1			Nilai HSPK :	278,018.40
24.04.01.03	bata		m2		
20.01.01.02.02.5	Bahan:	0.531	- .	55,000,00	25.046.00
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester	0.531 0.093	Zak M3	66,000.00 168,400.00	35,046.00 15,661.20
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	140	Buah	950.00	133,000.00
20.01.01.05.00.01.1	Data Data Meran Relas I (OK. 22XIIX4.3 CIII)	140	Buaii	Jumlah:	183,707.20
	Upah:				3.500.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.03 0.02	Orang Hari	120,000.00 110.000.00	3,600.00 2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.02	Orang Hari Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00	59,400.00
23.02.01.01.01.1	Tempunta Takang	0.0	Orang rian	Jumlah:	86,200.00
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1			Nilai HSPK :	269,907.20
24.04.01.04	bata		m2		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.444	Zak	66,000.00	29,304.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.102	M3	168,400.00	17,176.80
20.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	140	Buah	950.00 Jumlah:	133,000.00 179,480.8 0
	Upah:			,	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00	59,400.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	86,200.00 265,680.80
24.04.01.05	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp		m2	Milai 1131 K .	203,000.00
	tebal 1 bata Bahan:				
		0.2016	Zak	66,000.00	13,305.60
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Ka			168,400.00	15,577.00
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester		M3		
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.0925	M3 Buah		133.000.00
			M3 Buah M3	950.00 92,900.00	133,000.00 2,554.75
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	0.0925 140	Buah	950.00	2,554.75
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah:	0.0925 140 0.0275	Buah M3	950.00 92,900.00 Jumlah:	2,554.75 164,437.35
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor	0.0925 140 0.0275	Buah M3 Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00	2,554.75 164,437.35 3,600.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02	Buah M3 Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02	Buah M3 Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata Bahan:	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2 0.6	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00 86,200.00 250,637.35
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.06	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata Bahan: Semen PC 50 Kg	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2 0.6	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00 86,200.00 250,637.35
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.06 20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata Bahan: Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2 0.6	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tang Tang Tak M3	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK : 66,000.00 168,400.00	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00 250,637.35
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.06	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata Bahan: Semen PC 50 Kg	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2 0.6	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00 86,200.00 250,637.35
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.06.01.F 20.01.01.05.07.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.06 20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata Bahan: Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester	0.0925 140 0.0275 0.03 0.02 0.2 0.6	Buah M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tang Tang Tak M3	950.00 92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 66,000.00 168,400.00 950.00	2,554.75 164,437.35 3,600.00 2,200.00 21,000.00 59,400.00 250,637.35 25,014.00 6,399.20 66,500.00

23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.1 0.3	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	10,500.00 29,700.00 43,100.00
				Nilai HSPK :	141,013.20
24.04.01.07	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata		m2		
20.01.01.02.02.F	Bahan: Semen PC 50 Kg	0.2874	Zak	66,000.00	19.069.40
0.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.2874	M3	168,400.00	18,968.40 6,736.00
0.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	70	Buah	950.00	•
.0.01.01.03.06.01.F	Datu Data Meran Relas I (OK. 22XIIX4.3 CIII)	70	Duan	Jumlah:	66,500.00 92,204.40
	Upah:				1 000 00
3.02.04.01.01.F	Mandor Kanala Tukana	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00 1,100.00
3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.01 0.1	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	10,500.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	43,100.00
4.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2		m2	Nilai HSPK :	135,304.40
4.04.01.08	bata Bahan:		IIIZ		
0.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.23	Zak	66,000.00	15,180.00
0.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.043	M3	168,400.00	7,241.20
0.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	70	Buah	950.00	66,500.00
	Unah			Jumlah:	88,921.20
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.013	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	0.1	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	43,100.00 132,021.20
4.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2		m2	Milar Horix I	132,022120
	bata Bahan:				
0.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.1936	Zak	66,000.00	12,777.60
0.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.045	M3	168,400.00	7,578.00
0.01.01.05.06.01.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	70	Buah	950.00	66,500.00
				Jumlah:	86,855.60
	Upah:				
3.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	0.1	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	43,100.00
	Paragraph Pinding Patu Marah 1 Pay 10 Pay 2 Kn			Nilai HSPK :	129,955.60
4.04.01.10	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata		m2		
	Bahan:				
0.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.09	Zak	66,000.00	5,940.00
0.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.05	M3	168,400.00	8,420.00
0.01.01.05.06.01.F					
	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	70	Buah	950.00	66,500.00
0.01.01.05.07.06.F	Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Kapur Pasang	70 0.015	Buah M3	950.00 92,900.00	66,500.00 1,393.50
0.01.01.05.07.06.F	Kapur Pasang				1,393.50
	Kapur Pasang Upah:	0.015	М3	92,900.00 Jumlah:	1,393.50 82,253.50
3.02.04.01.01.F	Kapur Pasang Upah: Mandor	0.015	M3 Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F	Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang	0.015 0.015 0.01	M3 Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F	Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.015 0.015 0.01 0.1	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F	Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang	0.015 0.015 0.01	M3 Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F	Kapur Pasang Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.015 0.015 0.01 0.1	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan	0.015 0.015 0.01 0.1	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan:	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	0.015 0.015 0.01 0.1	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F 4.04.01.11	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah:	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Buah	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F 4.04.01.11 0.01.01.05.06.01.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F 4.04.01.11 0.01.01.05.06.01.F 3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Buah Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 5,940.00 3,630.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F 4.04.01.11 0.01.01.05.06.01.F 3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Buah Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 5,940.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 5,940.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 5,940.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 5,940.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.12 24.04.01.12	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan Upah: Mandor	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33 0.99	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 3,630.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00 859,480.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.12 24.04.01.12	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan Upah:	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33 0.99	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 3,630.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00 859,480.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan Upah: Mandor	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33 0.99	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 950.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 3,630.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00 859,480.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.11 20.01.01.05.06.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.04.01.12 24.04.01.12	Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Batu Merah Kosongan Bahan: Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan Upah: Mandor	0.015 0.015 0.01 0.1 0.3 755 0.0495 0.033 0.33 0.99	M3 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M3 Buah Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	92,900.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 120,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,393.50 82,253.50 1,800.00 1,100.00 10,500.00 29,700.00 43,100.00 125,353.50 717,250.00 717,250.00 3,630.00 3,630.00 34,650.00 98,010.00 142,230.00 859,480.00

20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.016	М3	168,400.00	2,694.40 23,159.68
	Upah:			•	•
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.015	Orang Hari	110,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.15	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	48,900.00 72,059.68
24.04.01.14	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm		m2	Milai HSFK	72,039.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.20448	Zak	66,000.00	13,495.68
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.02	М3	168,400.00	3,368.00
				Jumlah:	16,863.68
	Upah:				1 000 00
23.02.04.01.01.F	Mandor Kanala Tukang	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00 1,650.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	48,900.00
				Nilai HSPK :	65,763.68
24.04.01.15	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm		m2		
20.01.01.02.02.5	Bahan:	0.15550	- .	66,000,00	10.004.22
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester	0.15552	Zak	66,000.00 168.400.00	10,264.32
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasarig/Piester	0.023	М3	Jumlah:	3,873.20 14,137.52
	Upah:			Juinian.	1-,137.32
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.015	Orang Hari	110,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.15	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	48,900.00
			_	Nilai HSPK :	63,037.52
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm Bahan:		m2		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.1248	Zak	66,000.00	8,236.80
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.024	M3	168,400.00	4,041.60
				Jumlah:	12,278.40
	Upah:			•	•
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.015	Orang Hari	110,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.15	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah:	48,900.00
24 24 24 27				Nilai HSPK :	61,178.40
24.04.01.17	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm Bahan:		m2		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.10368	Zak	66,000.00	6,842.88
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.026	M3	168,400.00	4,378.40
				Jumlah:	11,221.28
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.015	Orang Hari	110,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F	Tukang Pembantu Tukang	0.15 0.3	Orang Hari	105,000.00	15,750.00 29,700.00
23.02.04.01.04.F	rembantu tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	48,900.00
				Nilai HSPK :	60,121.28
24.04.01.18	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps		m		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.01	Zak	66,000.00	660.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.013	М3	168,400.00	2,189.20
	Upah:			Jumlah:	2,849.20
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.004	Orang Hari	120,000.00	480.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.04	Orang Hari	110,000.00	4,400.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.04	Orang Hari	105,000.00	4,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.08	Orang Hari	99,000.00	7,920.00
				Jumlah:	17,000.00
24.04.01.19	Disease Cinyot 1 Do : 2DS		2	Nilai HSPK :	19,849.20
24.04.01.19	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS Bahan:		m2		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.0864	Zak	66,000.00	5,702.40
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.006	M3	168,400.00	1,010.40
	-			Jumlah:	6,712.80
	Upah:	_			_
23.02.04.01.01.F	Mandor Kanala Tukang	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.1 0.3	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	10,500.00 29,700.00
~~.U~.U4.U4.F	Tempanta Takang	0.5	Crang Half	99,000.00 Jumlah:	43,100.00
				Nilai HSPK :	49,812.80
24.04.01.20	Kol-Kolan		m		
24.04.01.20	Bahan:		m		
24.04.01.20 20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F		0.01 0.002	m Zak M3	66,000.00 168,400.00	660.00 336.80

	Upah:			Jumlah:	996.80
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.057	Orang Hari	105,000.00	5,985.00
				Jumlah:	5,985.00
				Nilai HSPK :	6,981.80
24.04.01.21	Pekerjaan Acian		m2		
20.01.01.02.02.F	Bahan: Semen PC 50 Kg	0.065	Zak	66,000.00	4,290.00
2010110110210211	Sellier 1 of Selling	0.005	20.1	Jumlah:	4,290.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.01 0.01	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	1,200.00 1,100.00
23.02.04.01.02.r 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	99,000.00	19,800.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	32,600.00 36,890.00
24.04.01.22	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC:3PP		m2	Midi HSFK.	30,090.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.28	Zak	66,000.00	18,480.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.032	M3	168.400.00	5,388.80
20.01.01.05.06.02.F	Bata Berongga Expose	70	Buah	4.100.00	287,000.00
				Jumlah:	310,868.80
22 02 04 01 01 5	Upah: Mandor	0.015	Orana Hari	120,000,00	1.800.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.015 0.015	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	1,800.00 1,650.00
23.02.04.01.02.ii 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.015	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00	29,700.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	48,900.00
24.04.02.01	Pemasangan Batu Klingker		m2	NIIdi HSPK :	359,768.80
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.07.03.F	Pasir Pasang/Plester Batu Klingker	0.035 52.5	M3 M2	168,400.00 36,000.00	5,894.00 1,890,000.00
20.01.01.03.07.03.1	Batu Killigkei	32.3	IVIZ	Jumlah:	1,911,404.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.03	One was the si	120,000,00	2 500 00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.03 0.035	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	3,600.00 3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00	61,380.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	105,580.00
24.04.02.02	Pemasangan Batu Ampyang		m2	Milai HJFK .	2,016,984.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.05.07.04.F	Pasir Pasang/Plester Batu Ampyang	0.035 1.1	M3 M2	168,400.00 68.900.00	5,894.00 75,790.00
20.01.01.03.07.0	Data / Milpyang	1.1	112	Jumlah:	97,194.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.03 0.035	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	3,600.00 3,850.00
23.02.04.01.02.1 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00	61,380.00
				Jumlah:	105,580.00
24.04.02.03	Pemasangan Batu Gilang Ex Jember (Simetris)		m2	Nilai HSPK :	202,774.00
24.04.02.03	Bahan:		IIIZ		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.035	M3	168,400.00	5,894.00
	Haraka.			Jumlah:	21,404.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00	61,380.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	105,580.00 126,984.00
24.04.02.04	Pemasangan Batu Gilang Ex Jember Asimetris		m2		-
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.035	М3	168,400.00 Jumlah:	5,894.00 21,404.00
	Upah:			јиппап:	21,404.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	(1.62	Orang Hari	99,000.00	01.380.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	61,380.00 105,580.00

	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.035	M3	168,400.00	5,894.00
				Jumlah:	21,404.00
	Upah:			,	,
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00	61,380.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	105,580.00 126,984.00
24.04.02.05	Daniel Date Cilare For Clark on Asim Asia		2	NIIdi HSFK :	120,984.00
24.04.02.06	Pemasangan Batu Gilang Ex Cirebon Asimetris		m2		
20.01.01.02.02.F	Bahan: Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.235	M3	168,400.00	5,894.00
20.01.01.04.03.1	i asii i asarig/i lestei	0.055	1415	Jumlah:	21,404.00
	Upah:				,
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	61,380.00 105,580.00
				Nilai HSPK :	126,984.00
24.04.02.07	Pemasangan Batu Bobos Ukuran (10 x 20 x 1,5 cm)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.235	Zak	66,000.00	15,510.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.035	М3	168,400.00	5,894.00
20.01.01.05.07.05.F	Batu Bobos Uk 10 x 20 x 1.5 cm	1.1	M2	190,000.00	209,000.00
				Jumlah:	230,404.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.03	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.62	Orang Hari	99,000.00	61,380.00
				Jumlah:	105,580.00
				Nilai HSPK :	335,984.00
24.04.02.08	Plamur Tembok Bahan:		m2		
20.01.01.06.04.03.F	Plamir Tembok	0.1	Kg	57.700.00	5,770.00
20.01.01.23.01.F	Kertas Gosok Halus Halus	0.5	Lembar	16,000.00	8,000.00
				Jumlah:	13,770.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang Tukang	0.003 0.03	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	330.00 3,150.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.03	Orang Hari	99,000.00	1,980.00
23.02.001.0		0.02		Jumlah:	5,580.00
				Nilai HSPK :	19,350.00
24.04.02.09	Pengecatan Dasar Meni Besi Bahan:		m2		
20.01.01.06.01.01.F	Cat Besi	0.1	Kg	63,000.00	6,300.00
20.01.01.31.01.F	Kuas 4 inchi	0.01	Buah	12,000.00	120.00
				Jumlah:	6,420.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02 0.2	Orang Hari Orang Hari	110,000.00	2,200.00 21,000.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00 99,000.00	1,980.00
23.02.002.0	. c.i.sailta Taitailg	0.02	orang man	Jumlah:	26,380.00
				Nilai HSPK :	32,800.00
24.04.02.10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (sewarna)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.06.04.01.F	Cat Tembok Luar	0.072	Kaleng	169,600.00	12,211.20
20.01.01.06.04.04.F	Dempul Tembok	0.12	Kg	33,000.00	3,960.00
20.01.01.23.01.F	Kertas Gosok Halus Halus	0.1	Lembar	16,000.00	1,600.00
				Jumlah:	17,771.20
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.0005	Orana Hari	130,000,00	300.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.0025 0.0042	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	300.00 462.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0042	Orang Hari	105,000.00	4,410.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.028	Orang Hari	99,000.00	2,772.00
				Jumlah:	7,944.00
				Nilai HSPK :	25,715.20
24.04.02.11	Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir (sewarna)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.06.04.02.F	Cat Tembok Dalam	0.072	Kaleng	228,600.00	16,459.20
20.01.01.06.04.04.F	Dempul Tembok Kortas Casak Halus Halus	0.12	Kg	33,000.00	3,960.00
20.01.01.23.01.F	Kertas Gosok Halus Halus	0.1	Lembar	16,000.00 Jumlah:	1,600.00 22,019.20
	Upah:			jannan.	22,019.20
	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.01.F					
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.0042 0.042	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	462.00 4,410.00

23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.028	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	2,772.00 7,944.0 0
24.04.02.12	Pengecatan Dinding Dalam Baru		m2	Nilai HSPK :	29,963.20
24.04.02.12	Bahan:		1112		
20.01.01.06.04.01.F	Cat Tembok Luar	0.1	Kaleng	169,600.00	16,960.00
20.01.01.06.04.04.F	Dempul Tembok	0.1	Kg	33,000.00	3,300.00
20.01.01.23.01.F	Kertas Gosok Halus	0.1	Lembar	16,000.00 Jumlah:	1,600.00 21,860.0 0
	Upah:			,	,
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.0063 0.063	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	693.00 6,615.00
23.02.04.01.03.F	Pembantu Tukang	0.003	Orang Hari	99,000.00	2,475.00
				Jumlah:	10,083.00
				Nilai HSPK :	31,943.00
24.04.02.13	Pengecatan Dinding Luar Baru		m2		
20.01.01.06.04.02.5	Bahan: Cat Tembok Dalam	0.1	Kalana	220 600 00	22.050.00
20.01.01.06.04.02.F 20.01.01.06.04.04.F	Dempul Tembok	0.1 0.1	Kaleng Kg	228,600.00 33,000.00	22,860.00 3,300.00
20.01.01.08.04.04.F	Kertas Gosok Halus Halus	0.1	Lembar	16,000.00	1,600.00
20.01.01.25.01.1	Refeas Gosok Halas Halas	0.1	Lembur	Jumlah:	27,760.00
	Upah:			•	·
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0063	Orang Hari	110,000.00	693.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.063 0.025	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	6,615.00 2,475.00
23.02.04.01.04.1	Tembantu Tukang	0.023	Orang rian	Jumlah:	10,083.00
				Nilai HSPK :	37,843.00
24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu		m2		
20.01.01.06.03.04.F	Bahan: Teer	0.175	Kg	7,400.00	1,295.00
20.01.01.00.03.04.1		0.173	i i i	Jumlah:	1,295.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.006	Orang Hari	120,000.00	720.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00	9,900.00 10,620.00
				Jumlah: Nilai HSPK :	11,915.00
24.04.02.15	Pemasangan Wall Paper		m2		
	Bahan:				
20.01.01.39.01.F	Wall Paper	1.2	M2	300,000.00	360,000.00
20.01.01.39.02.F	Lem Wall Paper	0.2	Kg	56,000.00 Jumlah:	11,200.00 371,200.00
	Upah:			juilliali.	371,200.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.002	Orang Hari	110,000.00	220.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.02	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	1,980.00 23,500.00
				Nilai HSPK :	394,700.00
24.04.02.16	Pekerjaan Lapis Melamin Duco (2x Lapis Sampai Rata)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.06.01.04.F	Thinner A	0.837	Liter	30,000.00	25,110.00
20.01.01.06.01.06.F	Coumpond	0.2	Per Kaleng	33,800.00	6,760.00
20.01.01.06.03.05.F	Wood Filler	0.2	Kg	38,000.00	7,600.00
20.01.01.06.03.06.F	Clear Gloss	0.2	Kg	63,000.00	12,600.00
20.01.01.06.03.07.F	Shanding Kertas Gosok Halus Halus	0.5 1	Kg Lembar	70,000.00	35,000.00
20.01.01.23.01.F 20.01.01.23.02.F	Kertas Gosok Kasar Kasar	1	Lembar	16,000.00 20,000.00	16,000.00 20,000.00
20.01.01.23.02.1	Nertas Gosok Nasar Nasar	_	Ecinida	Jumlah:	123,070.00
	Sewa Peralatan:			•	•
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	1	M3	1,100.00	1,100.00
23.02.05.12.05.01.F	Sewa Compresor 250 CFM (Min 5 jam)	0.625	Jam	35,600.00	22,250.00
				Jumlah:	23,350.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.023	Orang Hari	110,000.00	990.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.09	Orang Hari	105,000.00	9,450.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.075	Orang Hari	99,000.00	7,425.00
				Jumlah:	20,865.00
			_	Nilai HSPK :	167,285.00
24.04.02.17	Pelapisan Waterproofing Bahan:		m2		
20.01.01.06.05.01.F	Waterproof	0.35	Kg	85,000.00	29,750.00
20.01.01.06.05.02.F	Serat Fiber	1	Lembar	10,100.00	10,100.00
				Jumlah:	39,850.00
	Upah:				
	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.0075	Orang Hari	110,000.00	825.00
23.02.04.01.02.F			Orana Hari	105 000 00	7 075 00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.075	Orang Hari	105,000.00	7,875.00 4.950.00
23.02.04.01.02.F			Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	7,875.00 4,950.00 13,950.00

24.04.02.18	Pengecatan Genteng Bahan:		m2		
20.01.01.06.02.01.F	Cat Genteng 4 Kg	0.2	Kg	196,000.00	39,200.00
	Jan January 1 119		9	Jumlah:	39,200.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0075	Orang Hari	110,000.00	825.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.075	Orang Hari	105,000.00	7,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
				Jumlah:	13,950.00
24.04.02.10	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat			Nilai HSPK :	53,150.00
24.04.02.19	penutup) Bahan:		m2		
20.01.01.06.01.07.F	Plamir Besi	0.3	Kg	32,100.00	9,630.00
20.01.01.06.03.01.F	Cat Kayu	0.2	Kg	50,900.00	10,180.00
20.01.01.06.03.02.F	Cat Meni Kayu	0.15	Kg	25,000.00	3,750.00
20.01.01.06.03.06.F	Clear Gloss	0.13	Kg	63,000.00	18,900.00
20.01.01.00.03.00.1	Clear Gloss	0.5	Kg	Jumlah:	42,460.00
	Upah:			-	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0025	Orang Hari	120,000.00	300.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.004	Orang Hari	110,000.00	440.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.105	Orang Hari	105,000.00	11,025.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.07	Orang Hari	99,000.00	6,930.00
				Jumlah:	18,695.00
			_	Nilai HSPK :	61,155.00
24.04.02.20	Pengecatan Besi Bahan:		m2		
20.01.01.06.01.01.F	Cat Besi	0.1	Kg	63,000.00	6,300.00
20.01.01.31.01.F	Kuas 4 inchi	0.01	Buah	12,000.00	120.00
				Jumlah:	6,420.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.02	Orang Hari	99,000.00	1,980.00
				Jumlah:	26,380.00
24.05.01.01	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm		m2	Nilai HSPK :	32,800.00
24.05.01.01	Bahan:		2		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.208	Zak	66,000.00	13,728.00
20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	1.62	Kg	11,200.00	18,144.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.045	M3	168,400.00	7,578.00
20.01.01.22.02.02.F	Keramik Lantai Bermotif Uk. 20x20 cm	1.06	M2	81,000.00	85,860.00
20.01.01.22.02.02.1	Refullik Edited Beriffotti GK. 20020 etti	1.00	1-12	Jumlah:	125,310.00
	Upah:				·
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.035	Orang Hari	120,000.00	4,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00	69,300.00
				Jumlah:	114,100.00
				Nilai HSPK :	239,410.00

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.05.01.02	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm Polos		m2		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.2	Zak	66,000.00	13,200.00
20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	1.5	Kg	11,200.00	16,800.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.045	М3	168,400.00	7,578.00
20.01.01.22.01.01.F	Keramik Lantai Putih Uk. 30 x 30 Cm	1.0683	M2	70,000.00	74,781.0
				Jumlah:	112,359.0
12.02.04.01.01.5	Upah:	0.035	Orana Hari	120,000,00	4 200 0
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.035 0.035	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	4,200.00 3,850.00
23.02.04.01.02.r 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00	69,300.00
			J. S.	Jumlah:	114,100.00
				Nilai HSPK	226,459.00
24.05.01.03	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.2	Zak	66,000.00	13,200.00
20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	1.5	Kg	11,200.00	16,800.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.045	M3	168,400.00	7,578.00
20.01.01.22.02.04.F	Keramik Lantai Bermotif Uk. 30x30 cm	1.06393	M2	130,000.00	138,310.90 175,888.9 0
	Upah:			Jumlah:	1/5,000.90
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.035	Orang Hari	120,000.00	4,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00	69,300.00
				Jumlah:	114,100.00
24.05.01.04	Damasan Taral Karamik 40v40 am		m2	Nilai HSPK	289,988.90
24.05.01.04	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm Bahan:		mz		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.196	Zak	66,000.00	12,936.00
20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	1.3	Kg	11,200.00	14,560.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.045	М3	168,400.00	7,578.00
20.01.01.22.01.02.F	Keramik Lantai Putih Uk. 40 x 40 Cm	1.0608	M2	79,000.00	83,803.20
	Umah			Jumlah:	118,877.20
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.035	Orang Hari	120,000.00	4,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00	69,300.00
				Jumlah:	114,100.00
				Nilai HSPK	232,977.20
24.05.01.05	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)		m2		
20.01.01.02.02.F	Bahan:	0.106	Zale	66 000 00	12 276 00
20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F	Semen PC 50 Kg Semen Berwarna Yiyitan	0.186 1.94	Zak Kg	66,000.00 11,200.00	12,276.00 21,728.00
20.01.01.02.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.018	M3	168,400.00	3,031.20
20.01.01.04.03.1 20.01.01.22.02.01.F	Keramik (Dinding) Uk. 20 x 25 Cm	1.05	M2	60,000.00	63,000.00
	neraliik (Sinalig) on 20 x 25 cm	1.00		Jumlah:	100,035.20
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.045	0	120,000,00	F 400 00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.045 0.045	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	5,400.00 4,950.00
23.02.04.01.02.r 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.45	Orang Hari	105,000.00	47,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.9	Orang Hari	99,000.00	89,100.00
	, 3			Jumlah:	146,700.00
				Nilai HSPK	246,735.20
24.05.01.06	Pemasangan Tegel Porselen (Dinding) Bahan:		m2		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.186	Zak	66,000.00	12,276.00
20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	1.5	Kg	11,200.00	16,800.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.018	M3	168,400.00	3,031.20
20.01.01.22.02.06.F	Keramik Lantai(porcelain) Uk. 30x30	1.0406	M2	120,000.00	124,872.00
				Jumlah:	156,979.20
22 02 04 01 01 5	Upah: Mandor	0.05	Orana Hari	120,000,00	6,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	5,500.00
23.02.04.01.02.r 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.03	Orang Hari	105,000.00	52,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1	Orang Hari	99,000.00	99,000.00
		_	J. S.	Jumlah:	163,000.00
				Nilai HSPK	319,979.20
	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7.5x20 cm		m'		
24.05.01.07	Bahan:	_			
			Zak	66,000.00	1,504.80
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.0228			
20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	0.025	Kg	11,200.00	
20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F 20.01.01.04.03.F	Semen Berwarna Yiyitan Pasir Pasang/Plester	0.025 0.003	Kg M3	168,400.00	280.00 505.20
20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F 20.01.01.04.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	0.025	Kg	168,400.00 61,000.00	505.20 64,050.00
20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F 20.01.01.04.03.F	Semen Berwarna Yiyitan Pasir Pasang/Plester Keramik (Plint) Uk. 7,5 x 20 Cm	0.025 0.003	Kg M3	168,400.00	505.20 64,050.00
24.05.01.07 20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F 20.01.01.04.03.F 20.01.01.22.02.08.F	Semen Berwarna Yiyitan Pasir Pasang/Plester	0.025 0.003	Kg M3	168,400.00 61,000.00	505.20

23.02.04.01.03.F	Tukang	0.09	Orang Hari	105,000.00	9,450.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.09	Orang Hari	99,000.00	8,910.00 19,950.0 0
				Jumlah: Nilai HSPK	86,290.00
24.05.01.08	Pemasangan Lantai Marmer (100x100)		m2		
20.01.01.02.02.5	Bahan:	0.1620		66,000,00	10.010.0
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.1638	Zak	66,000.00	10,810.80
20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	0.65	Kg	11,200.00	7,280.00
20.01.01.04.03.F 20.01.01.22.02.09.F	Pasir Pasang/Plester Keramik Lantai Marmer	0.045	M3 M2	168,400.00	7,578.00 644,480.00
20.01.01.22.02.09.F	Keramik Lantai Marmer	1.06	IVIZ	608,000.00 Jumlah:	670,148.80
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.035	Orang Hari	120,000.00	4,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00	69,300.00
				Jumlah: Nilai HSPK	114,100.00 784,248.80
24.05.01.09	Pembuatan/Pemasangan Hardener Floor (Granit Trase		m2	Milai IISI K	704,240.00
24.05.01.09	Corak)		IIIZ		
20.01.01.02.02.5	Bahan:	0.1163	- .	66.000.00	7.675.04
20.01.01.02.02.F 20.01.01.05.07.04.F	Semen PC 50 Kg	0.1163 3.6	Zak M2	66,000.00 68,900.00	7,675.80 248,040.00
20.01.01.03.07.04.F	Batu Ampyang	3.0	IVIZ	Jumlah:	255,715.80
	Upah:			•	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0125	Orang Hari	120,000.00	1,500.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.125	Orang Hari	110,000.00	13,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
				Jumlah: Nilai HSPK	91,000.00 346,715.80
24.05.01.10	Pemasangan lantai karpet		m2	Milai IISI K	340,713.00
	Bahan:				
02.06.02.06.36.01.F	Karpet Wold Cels	1.05	M2	323,700.00	339,885.00
20.01.01.06.03.03.F	Lem Kayu 1/2 Kg	0.35	Kg	12,000.00	4,200.00
				Jumlah:	344,085.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.009	Orang Hari	120,000.00	1,080.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.017	Orang Hari	110,000.00	1,870.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.17	Orang Hari	105,000.00	17,850.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.17	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	16,830.00 37,630.0 0
				Nilai HSPK	381,715.00
24.05.01.11	Pemasangan lantai kayu (gymfloor)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.06.03.03.F	Lem Kayu 1/2 Kg	0.6	Kg	12,000.00	7,200.00
20.01.01.22.02.10.F	Gymfloor	1.05	M2	310,000.00	325,500.00 332,700.0 0
	Upah:			Jumlah:	332,700.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.035	Orang Hari	120,000.00	4,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00	69,300.00
				Jumlah:	114,100.00
				Nilai HSPK	446,800.00
24.05.01.12	Pemasangan Lantai keramik Granit		m2		
20 01 01 02 02 5	Bahan: Semen PC 50 Kg	0.1639	Zak	66 000 00	10 910 90
20.01.01.02.02.F 20.01.01.02.03.F	Semen Berwarna Yiyitan	0.1638 0.65	Zak Kg	66,000.00 11,200.00	10,810.80 7,280.00
20.01.01.02.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.03	M3	168,400.00	7,578.00
20.01.01.04.03.1 20.01.01.22.02.05.F	Keramik Lantai Granit Alam Uk. 30x30 cm	1.06	M2	95,000.00	100,700.00
				Jumlah:	126,368.80
	Upah:				_
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.035	Orang Hari	120,000.00	4,200.00
	Kepala Tukang	0.035	Orang Hari	110,000.00	3,850.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.35	Orang Hari	105,000.00	36,750.00
	Pombantu Tukang	0.7	Orang Hari	00 000 00	60 200 00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.7	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	69,300.00 114,100.0 0

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.06.01.01	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang Max.6 meter)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	15	Kg	25,000.00	375,000.00
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	5.6	Doz	19,000.00	106,400.00
20.01.01.43.01.01.F	Kayu Jati Balok 5/7, 6/15, 6/12, 8/12	1.1	M3	18,417,200.00 Jumlah:	20,258,920.00 20,740,320.0 0
22.02.04.01.01.5	Upah: Mandor	0.2	Orang Hari	120,000,00	24 000 00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	1.2	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	24,000.00 132,000.00
23.02.04.01.02.F	Tukang	12	Orang Hari	105,000.00	1,260,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	4	Orang Hari	99,000.00	396,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	1,812,000.00 22,552,320.00
24.06.01.02	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang Max.7 meter)		m3		
	Bahan:				
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	15	Kg	25,000.00	375,000.00
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	5.6	Doz	19,000.00	106,400.00
20.01.01.43.03.06.F	Kayu Kamper Balok 8/12	1.1	M3	9,000,000.00 Jumlah:	9,900,000.00 10,381,400.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.2	Orang Hari Orang Hari	120,000.00	24,000.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	1.2 12	Orang Hari	110,000.00 105,000.00	132,000.00 1,260,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	4	Orang Hari	99,000.00	396,000.00
				Jumlah:	1,812,000.00
24.06.01.03	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7		m3	Nilai HSPK:	12,193,400.00
24.00.01.03	meter) Bahan:		1113		
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	15	Kg	25,000.00	375,000.00
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	5.6	Doz	19,000.00	106,400.00
20.01.01.43.04.02.F	Kayu Meranti Balok 6/15, 6/12, 8/12	1.1	М3	4,100,000.00	4,510,000.00
	Upah:			Jumlah:	4,991,400.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.2	Orang Hari	120,000.00	24,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	1.2	Orang Hari	110,000.00	132,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	12	Orang Hari	105,000.00	1,260,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	4	Orang Hari	99,000.00	396,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	1,812,000.00 6,803,400.00
24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF		Kg		
20.01.01.08.01.01.F	Bahan: Besi Profil WF >= 200 mm	1.15	Kg	21,000.00	24,150.00
20.01.01.00.01.01.1		1.15	i i i	Jumlah:	24,150.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.003	Orang Hari	120,000.00	360.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.005	Orang Hari	110,000.00	660.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.06	Orang Hari	105,000.00	6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06	Orang Hari	99,000.00	5,940.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	13,260.00 37,410.00
24.06.01.05	Pemasangan Reng kamper/Usuk kamper		m2		
	Bahan:				
20.01.01.28.04.02.F	Paku Reng	0.25	Kg	15,000.00	3,750.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.0072	M3	6,400,000.00 Jumlah:	46,080.00 49,830.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.005	0	120,000,00	500.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.005 0.01	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	600.00 1,100.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00	9,900.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	22,100.00 71,930.00
24.06.01.06	Pemasangan Reng Meranti/Usuk Kamper		m2	Nilai 1151 Ki	72,330100
	Bahan:				
20.01.01.28.04.02.F	Paku Reng	0.25	Kg	15,000.00	3,750.00
20.01.01.43.04.04.F	Kayu Meranti Reng 2/3, 3/4	0.0072	М3	5,100,000.00	36,720.00
	Upah:			Jumlah:	40,470.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	9,900.00 22,100.00
				Nilai HSPK:	62,570.00
24.06.01.07	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati		m2		
	Bahan:	0.25	Kg	15,000.00	3,750.00
	Paku Rend		٠٠٠٩		•
20.01.01.28.04.02.F 20.01.01.43.01.01.F	Paku Reng Kayu Jati Balok 5/7, 6/15, 6/12, 8/12	0.014	М3	18,417,200.00	257,840.80
20.01.01.28.04.02.F		0.014 0.0072	M3 M3	18,417,200.00 6,400,000.00	257,840.80 46,080.00
20.01.01.28.04.02.F 20.01.01.43.01.01.F	Kayu Jati Balok 5/7, 6/15, 6/12, 8/12 Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7				
20.01.01.28.04.02.F 20.01.01.43.01.01.F	Kayu Jati Balok 5/7, 6/15, 6/12, 8/12			6,400,000.00	46,080.00

24.06.01.08	Pemasangan Gording Kamper Bahan:		m3		
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	15	Kg	25,000.00	375,000.00
20.01.01.28.04.02.F	Paku Reng	0.2	Kg	15,000.00	3,000.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	1.1	M3	6,400,000.00 Jumlah:	7,040,000.00 7,418,000.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.12	Orang Hari	120,000.00	14,400.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.72	Orang Hari	110,000.00	79,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	7.2	Orang Hari	105,000.00	756,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2.4	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	237,600.00 1,087,200.00
24.06.01.09	Pemasang rangka atap Galvalume Uk 0.8 mm		m2	Nilai HSPK:	8,505,200.00
24.00.01.09	Bahan:		III2		
20.01.01.41.03.F	Rangka Galvalume Uk 0.8mm	1.1	M2	312,000.00 Jumlah:	343,200.00 343,200.00
	Upah:			juillali.	343,200.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.01 0.1	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	1,100.00 10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.4	Orang Hari	99,000.00	39,600.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	51,800.00 395,000.00
24.06.01.10	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm		m2		
20.01.01.41.01.F	Bahan:	1.1	M2	245,000.00	269,500.00
20.01.01.41.01.F	Rangka Galvalume Uk 0.5mm	1.1	IVIZ	Jumlah:	269,500.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.1 0.4	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	10,500.00 39,600.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	51,800.00 321,300.00
24.06.01.11	Pemasang rangka atap Galvalume Campuran		m2		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20.01.01.41.02.F	Bahan: Rangka Galvalume Campuran	1.1	M2	264,900.00	291,390.00
	Upah:			Jumlah:	291,390.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.01 0.1	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	1,100.00 10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.4	Orang Hari	99,000.00	39,600.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	51,800.00 343,190.00
24.06.02.01	Pemasangan Genteng Jawa (Soka) Bahan:		m2		
20.01.01.10.02.07.F	Genteng Flam Pres Jawa	25	Buah	3,000.00	75,000.00
	Upah:			Jumlah:	75,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.008	Orang Hari	120,000.00	960.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.008 0.075	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	880.00 7,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	24,565.00 99,565.00
24.06.02.02	Pemasangan Genteng Kaca Bahan:		m2		
20.01.01.10.02.06.F	Genteng Kaca	25	Buah	11,000.00 Jumlah:	275,000.00 275,000.00
	Upah:			•	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.008	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	960.00 880.00
23.02.04.01.02.f	Tukang	0.008	Orang Hari	105,000.00	7,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	24,565.00 299,565.00
24.06.02.03	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma		m2		
20.01.01.10.02.01.F	Bahan: Genteng Karang Pilang / Wisma	25	Buah	20,000.00	500,000.00
	Upah:			Jumlah:	500,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.008	Orang Hari	120,000.00	960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang Tukang	0.008 0.075	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	880.00 7,875.00
	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F				Jumlah: Nilai HSPK:	24,565.00 524,565.00
23.02.04.01.03.F					- ,
23.02.04.01.03.F	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm		m2		
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm Bahan:		m2		
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F		3.3	m2 Lembar	22,000.00	72,600.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.04	Bahan:	3.3		22,000.00 7,500.00 Jumlah:	72,600.00 22,500.00 95,100.00

23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.005 0.007	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	600.00 770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.0
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	99,000.00	19,800.0
				Jumlah: Nilai HSPK:	47,420.00 142,520.00
24.06.02.05	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30		m2		
	Bahan:				
20.01.01.07.02.01.F	Seng Gelombang BJLS 30, Uk. (0,8 x 1,50)	1	Lembar	59,000.00	59,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	4	Buah	7,500.00	30,000.00
				Jumlah:	89,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.007 0.07	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	770.00 7,350.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.006	Orang Hari	99,000.00	594.00
	_			Jumlah:	9,314.00
				Nilai HSPK:	98,314.00
24.06.02.06	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40		m2		
	Bahan:				
20.01.01.07.03.01.F	Seng Datar BJLS 40	1.1	Lembar	55,000.00	60,500.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	4	Buah	7,500.00	30,000.00
	Upah:			Jumlah:	90,500.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari	110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.07	Orang Hari	105,000.00	7,350.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.006	Orang Hari	99,000.00	594.00
				Jumlah:	9,314.00
24.05.02.07	P			Nilai HSPK:	99,814.00
24.06.02.07	Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90) Bahan:		m2		
20.01.01.28.04.07.F	Paku Seng Payung	0.05	Kg	23,300.00	1,165.00
20.01.01.37.01.F	Fiber Glas	0.679	M2	40,700.00	27,635.30
	Unak			Jumlah:	28,800.30
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari	110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.067	Orang Hari	105,000.00	7,035.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.14	Orang Hari	99,000.00	13,860.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	22,505.00 51,305.30
24.06.02.08	Pemasangan Atap Genteng Galvalume (m2)		m2	Milai 1151 K.	31,303.30
24100102100	Bahan:				
20.01.01.10.02.03.F	Genteng Galvalume	2.65	Lembar	60,000.00	159,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	5.3	Buah	7,500.00	39,750.00
	Upah:			Jumlah:	198,750.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.008	Orang Hari	120,000.00	960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.008	Orang Hari	110,000.00	880.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.075	Orang Hari	105,000.00	7,875.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	14,850.00 24,565.0 0
				Nilai HSPK:	223,315.00
24.06.02.09	Pemasangan Wuwung Genteng Jawa Bahan:		m1		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.16	Zak	66,000.00	10,560.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.0323	М3	168,400.00	5,439.32
20.01.01.10.02.04.F	Genteng Wuwung Jawa	5	Buah	12,000.00 Jumlah:	60,000.00 75,999.3 2
	Upah:			Junian.	, 3, 333.32
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.002	Orang Hari	120,000.00	240.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.2 0.4	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	21,000.00 39,600.00
				Jumlah:	63,040.00
				Nilai HSPK:	139,039.32
24.06.02.10	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang		m1		
20.01.01.02.02.5	Bahan:		7.1	66 000 65	40 5 5 5 5 5
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Semen PC 50 Kg Pasir Pasang/Plester	0.16 0.0323	Zak M3	66,000.00 168,400.00	10,560.00 5,439.32
20.01.01.10.02.02.F	Genteng Wuwung Karang Pilang / Wisma	5	Buah	13,000.00	65,000.00
				Jumlah:	80,999.32
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.002	Orang Hari	120,000.00	240.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.002	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.4	Orang Hari	99,000.00	39,600.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	63,040.00 144,039.32
24.06.02.12	Pemasangan Wuwung Asbes Gelombang Besar		m1		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.01.F	Asbes Gelombang Kecil, Uk. 150 x 105 x 0.4 cm	1		48,000.00	48,000.00
			1 I	40.000.00	48.000.00

20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	6	Buah	7,500.00 Jumlah:	45,000.00 93,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.004	Orang Hari	120,000.00	480.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.013	Orang Hari	110,000.00	1,430.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.084	Orang Hari	99,000.00	8,316.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	23,351.00 116,351.00
24.06.02.13	Pemasangan Wuwung Asbes Gelombang Kecil		m1	Milai IISI Ki	110,331.00
24.06.02.13			m1		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.05.F	Asbes Gelombang Super, Uk.150 x 105 x 0.5 cm	1	Lembar	100,000.00	100,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	6	Buah	7,500.00	45,000.00
	Upah:			Jumlah:	145,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.004	Orang Hari	120,000.00	480.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.013	Orang Hari	110,000.00	1,430.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.084	Orang Hari	99,000.00	8,316.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	23,351.00 168,351.00
24.06.02.14	Pemasangan Wuwung/Jurai Sirap Asbes tebal 4 mm		m1	Milai HSFR.	100,331.00
24.00.02.14			""1		
20.01.02.22.22.2	Bahan:	-		700	***
20.01.01.13.02.05.F	Asbes Gelombang Super, Uk.150 x 105 x 0.5 cm	1	Lembar	100,000.00	100,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	6	Buah	7,500.00	45,000.00
	Upah:			Jumlah:	145,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.004	Orang Hari	120,000.00	480.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.013	Orang Hari	110,000.00	1,430.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.084	Orang Hari	99,000.00	8,316.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	23,351.00 168,351.00
24.06.02.15	Pemasangan Wuwung/Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)		m1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20.01.01.10.02.05.F	Bahan: Genteng Wuwung Galvalume	2.4	Buah	86,000.00	206,400.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	6	Buah	7,500.00	45,000.00
	Unoh			Jumlah:	251,400.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.004	Orang Hari	120,000.00	480.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.013	Orang Hari	110,000.00	1,430.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.084	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	8,316.00 23,351.00
				Nilai HSPK:	274,751.00
24.06.02.16	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 60 cm) Bahan:		m1		
20.01.01.07.01.01.F	Seng Talang BJLS 30 Lbr 90	1	M1	35,000.00	35,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	5	Buah	7,500.00	37,500.00
20.01.01.43.04.01.F	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0.008	M3	2,830,000.00	22,640.00
20.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.0052	M3	4,500,000.00 Jumlah:	23,400.00 118,540.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.025 0.08	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	3,000.00 8,800.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.8	Orang Hari	105,000.00	84,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	145,300.00 263,840.00
24.06.02.17	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 90 cm)		m1	Midi light.	203,040.00
	Bahan:				
20.01.01.07.01.01.F	Seng Talang BJLS 30 Lbr 90	1	M1	35,000.00	35,000.00
	Paku Asbes Sekrup 4 inchi Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	5 0.016	Buah M3	7,500.00 2,830,000.00	37,500.00 45,280.00
20.01.01.28.01.01.F 20.01.01.43.04.01.F		0.0073	M3	4,500,000.00 Jumlah:	32,850.00 150,630.00
20.01.01.28.01.01.F 20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7			,	
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F	,	0.025	Orang Hari	-	3,000.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang	0.08	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	8,800.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	0.08 0.8	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00	8,800.00 84,000.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang	0.08	Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah :	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60	0.08 0.8	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	8,800.00 84,000.00 49,500.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm)	0.08 0.8	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah :	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60	0.08 0.8	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah :	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm) Bahan:	0.08 0.8 0.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00 295,930.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.18 20.01.01.07.01.02.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm) Bahan: Seng Talang BJLS 40 Lbr 60	0.08 0.8 0.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00 295,930.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.18 20.01.01.07.01.02.F 20.01.01.28.01.01.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm) Bahan: Seng Talang BJLS 40 Lbr 60 Paku Asbes Sekrup 4 inchi	0.08 0.8 0.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 M1 Buah	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 45,000.00 7,500.00 2,830,000.00 4,500,000.00	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00 295,930.00 45,000.00 37,500.00 22,640.00 23,400.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 24.06.02.18 20.01.01.07.01.02.F 20.01.01.28.01.01.F 20.01.01.43.04.01.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm) Bahan: Seng Talang BJLS 40 Lbr 60 Paku Asbes Sekrup 4 inchi Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0.08 0.8 0.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 M1 Buah M3	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 45,000.00 7,500.00 2,830,000.00	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00 295,930.00 45,000.00 37,500.00 22,640.00
20.01.01.43.04.01.F 20.01.01.43.04.03.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 24.06.02.18 20.01.01.07.01.02.F 20.01.01.28.01.01.F 20.01.01.43.04.01.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm) Bahan: Seng Talang BJLS 40 Lbr 60 Paku Asbes Sekrup 4 inchi Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10 Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.08 0.8 0.5	Orang Hari Orang Hari Orang Hari m1 M1 Buah M3	120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 45,000.00 7,500.00 2,830,000.00 4,500,000.00	8,800.00 84,000.00 49,500.00 145,300.00 295,930.00 45,000.00 37,500.00 22,640.00 23,400.00

23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.8 0.5	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	84,000.00 49,500.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	145,300.00 273,840.00
24.06.02.19	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 90 cm)		m1		
	Bahan:				
20.01.01.07.01.03.F	Seng Talang BJLS 40 Lbr 90	1	M1	52,800.00	52,800.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	5	Buah	7,500.00	37,500.00
20.01.01.43.04.01.F	Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10	0.016	M3	2,830,000.00	45,280.00
20.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.0073	M3	4,500,000.00 Jumlah:	32,850.00 168,430.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.023	Orang Hari	110,000.00	8,800.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.8	Orang Hari	105,000.00	84,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	145,300.00
24.06.02.20	Pemasangan Talang Cerobong Dari Seng BJLS 40 / 12 cm		m1	Niidi HSPK:	313,730.00
24.00.02.20	Bahan:				
20.01.01.07.03.01.F	Seng Datar BJLS 40	0.4144	Lembar	55,000.00	22,792.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	22.5	Buah	7,500.00 Jumlah:	168,750.00 191,542.00
	Upah:			•	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.025 0.25	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	2,750.00 26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
	, small and g			Jumlah:	73,850.00
	Pemasangan Talang Polakan Lebar 60 cm Dari Seng BJLS		_	Nilai HSPK:	265,392.00
24.06.02.21	40		m1		
20.01.01.07.03.01.F	Bahan: Seng Datar BJLS 40	1	Lembar	55,000.00	55,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	35	Buah	7,500.00	262,500.00
	Haraka.			Jumlah:	317,500.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	46,850.00 364,350.00
24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW		m1	Midi 1131 K.	304,330.00
24100102122	Bahan:		2		
20.01.01.36.01.F	Klem PVC	1	Buah	3,000.00	3,000.00
20.05.01.02.01.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr	0.3	Batang	210,000.00	63,000.00
	Upah:			Jumlah:	66,000.00
23.02.04.01.03.F	- Tukang	0.135	Orang Hari	105,000.00	14,175.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.081	Orang Hari	99,000.00	8,019.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	22,194.00 88,194.00
24.06.02.23	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW		m1		-
	Bahan:				
20.01.01.36.01.F					
	Klem PVC	1	Buah	3,000.00	3,000.00
20.05.01.02.01.06.F	Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr	1 0.3	Buah Batang	305,000.00	91,500.00
20.05.01.02.01.06.F				·	·
23.02.04.01.03.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3	Batang Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00
23.02.04.01.03.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah:	0.3	Batang	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00
23.02.04.01.03.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3	Batang Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3	Batang Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan:	0.3	Batang Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC	0.135 0.081	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan:	0.135 0.081	Batang Orang Hari Orang Hari m1	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00
20.05.01.02.01.06.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah:	0.3 0.135 0.081 1 0.3	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah:	0.3 0.135 0.081 1 0.3	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 14,175.00 8,019.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan:	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 159,074.00 3,000.00 52,500.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.25 20.01.01.36.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan: Klem PVC	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 22,194.00 169,074.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.25 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081 1 0.25	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 101,000.00 Jumlah: 101,000.00 Jumlah: 105,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 22,194.00 3,000.00 52,500.00 55,500.00 7,087.50
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.25 20.01.01.36.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr Upah:	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Buah Batang	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 22,194.00 3,000.00 52,500.00 55,500.00 7,087.50 3,336.30
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.25 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081 1 0.25	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 101,000.00 Jumlah: 101,000.00 Jumlah: 105,000.00	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 22,194.00 3,000.00 52,500.00 55,500.00 7,087.50
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.25 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr Upah: Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081 1 0.25	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 22,194.00 3,000.00 52,500.00 55,500.00 7,087.50 3,336.30 10,423.80
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.24 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.07.F 23.02.04.01.04.F 24.06.02.25 20.01.01.36.01.F 20.05.01.02.01.05.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 4 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Bahan: Klem PVC Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.3 0.135 0.081 1 0.3 0.135 0.081 1 0.25	Batang Orang Hari Orang Hari m1 Buah Batang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Buah Batang Orang Hari	305,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 479,600.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah:	91,500.00 94,500.00 14,175.00 8,019.00 22,194.00 116,694.00 3,000.00 143,880.00 146,880.00 22,194.00 22,194.00 3,000.00 52,500.00 55,500.00 7,087.50 3,336.30 10,423.80

	Upah:			Jumlah:	79,250.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0675	Orang Hari	105,000.00	7,087.50
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.0337	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	3,336.30 10,423.80
				Nilai HSPK:	89,673.80
24.06.02.27	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"		m1		
	Bahan:				
20.01.01.36.01.F	Klem PVC	1	Buah	3,000.00	3,000.00
20.05.01.02.01.07.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 5 Pj. 4 mtr	0.25	Batang	479,600.00 Jumlah:	119,900.00 122,900.00
	Upah:			juillali.	122,300.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0675	Orang Hari	105,000.00	7,087.50
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.0337	Orang Hari	99,000.00	3,336.30
				Jumlah: Nilai HSPK:	10,423.80 133,323.80
24.06.02.28	Pemasangan Listplank Kayu Jati 2/20		m1	Milai HSFK.	133,323.00
	Bahan:				
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.1	Doz	19,000.00	1,900.00
20.01.01.43.01.02.F	Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.0108	M3	18,417,200.00 Jumlah:	198,905.76 200,805.76
	Upah:			juilliali.	200,803.76
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00 105,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.2 0.1	Orang Hari Orang Hari	99,000.00	21,000.00 9,900.00
23.02.002.0	. cbanta rakang	0.1	orang man	Jumlah:	33,700.00
				Nilai HSPK:	234,505.76
24.06.02.29	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm		m1		
20 01 01 20 04 01 5	Bahan:	0.1	Doz	19,000.00	1,900.00
20.01.01.28.04.01.F 20.01.01.43.03.07.F	Paku Klem (No 4) / Beton Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.01	Doz M3	6,400,000.00	69,120.00
				Jumlah:	71,020.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.003	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	9,900.00
				Nilai HSPK:	104,720.00
24.06.02.30	Pemasangan Listplank Kayu Jati 3 / 30 cm		m1		
20.01.01.20.04.01.5	Bahan:	0.1	D	10,000,00	1 000 00
20.01.01.28.04.01.F 20.01.01.43.01.02.F	Paku Klem (No 4) / Beton Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.1 0.011	Doz M3	19,000.00 18,417,200.00	1,900.00 202,589.20
20.01.01.43.01.02.1	Rayu Jati Tapan 2/20, 4/10	0.011	INIS	Jumlah:	204,489.20
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.02 0.2	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	2,200.00 21,000.00
23.02.04.01.03.F	Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	99,000.00	9,900.00
				Jumlah:	33,700.00
				Nilai HSPK:	238,189.20
24.06.02.31	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm		m1		
	Bahan:		_		
20.01.01.28.04.01.F 20.01.01.43.03.07.F	Paku Klem (No 4) / Beton Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.05 0.011	Doz M3	19,000.00 6,400,000.00	950.00 70,400.00
20.01.01.43.03.07.1	Rayu Ramper Balok 4/0, 3/7	0.011	CIMI	Jumlah:	71,350.00
	Upah:			•	,
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.02	Orang Hari	110,000.00	2,200.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	9,900.00 33,700.00
				Nilai HSPK:	105,050.00
24.06.02.32	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 150 cm x 108 cm		m1		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.02.F	Asbes Gelombang Kecil, Uk. 180 x 105 x 0.4 cm	0.57	Lembar	60,000.00	34,200.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.12	Kg	22,000.00	2,640.00
20.02.02.20.003	·	0.12	9	Jumlah:	36,840.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari	110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.067	Orang Hari	105,000.00	7,035.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.14	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	13,860.00 22,505.00
				Nilai HSPK:	59,345.00
24.06.02.33	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 180 cm x 108 cm		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.03.F	Asbes Gelombang Kecil, Uk. 210 x 105 x 0.4 cm	0.57	Lembar	67,000.00	38,190.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.12	Kg	22,000.00	2,640.00
	Upah:			Jumlah:	40,830.00
		The second secon	1		
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00

23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.067 0.14	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	7,035.00 13,860.00 22,505.00
				Nilai HSPK:	63,335.00
24.06.02.34	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 210 cm x 108 cm		m2		
	Bahan:				44.100.00
20.01.01.13.02.04.F	Asbes Gelombang Besar, Uk. 200 x 110 x 0.5 cm	0.49	Lembar	90,000.00	44,100.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.12	Kg	22,000.00 Jumlah:	2,640.00 46,740.00
22.02.04.01.01.5	Upah: Mandor	0.007	Orana Havi	120,000,00	840.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.067	Orang Hari	105,000.00	7,035.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.14	Orang Hari	99,000.00	13,860.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	22,505.00 69,245.00
24.06.02.35	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 150 cm x 105 cm		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.05.F	Asbes Gelombang Super, Uk.150 x 105 x 0.5 cm	0.8	Lembar	100,000.00	80,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.12	Kg	22,000.00	2,640.00
	Upah:			Jumlah:	82,640.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari	110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.067	Orang Hari	105,000.00	7,035.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.14	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	13,860.00 22,505.00
				Nilai HSPK:	105,145.00
24.06.02.36	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 180 cm x 105 cm		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.06.F	Asbes Gelombang Super, Uk.180 x 108 x 0.5 cm	8.0	Lembar	110,000.00	88,000.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.12	Kg	22,000.00	2,640.00
				Jumlah:	90,640.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor Kanala Tulana	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang	0.007 0.067	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	770.00 7,035.00
23.02.04.01.03.F	Tukang Pembantu Tukang	0.007	Orang Hari	99,000.00	13,860.00
23.02.04.01.04.1	rembanta rakang	0.14	Orang man	Jumlah:	22,505.00
				Nilai HSPK:	113,145.00
24.06.02.37	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 210 cm x 105 cm		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.02.07.F	Asbes Gelombang Super, Uk.210 x 108 x 0.5 cm	0.51	Lembar	81,300.00	41,463.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.12	Kg	22,000.00 Jumlah:	2,640.00 44,103.00
	Upah:			,	,
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.007	Orang Hari	120,000.00	840.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari	110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.067 0.14	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	7,035.00 13,860.00
23.02.04.01.04.1	Temberia fakang	0.14	Grang rian	Jumlah:	22,505.00
24.06.03.01	Barrana Blafar Askar Barraka Karra Karra		m2	Nilai HSPK:	66,608.00
24.06.03.01	Pemasangan Plafon Asbes Datar Rangka Kayu Kamper Bahan:		m2		
20.01.01.13.01.01.F	Asbes Datar/Eternit Uk.100 x 100 x 0.4 mm	1.1	Lembar	22,000.00	24,200.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.06	Kg	22,000.00 6,400,000.00	1,320.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.012	M3	Jumlah:	76,800.00 102,320.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.009	Orang Hari	120,000.00	1,080.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.032	Orang Hari	110,000.00	3,520.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.32 0.18	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	33,600.00 17,820.00
23.02.04.01.04.1	Tempunta Takang	0.10	Orang rian	Jumlah:	56,020.00
24.06.03.02	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper		m2	Nilai HSPK:	158,340.00
24.06.03.02	Bahan:		m2		
20.01.01.13.01.02.F	Eternit	1.1	Lembar	62,000.00	68,200.00
20.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.06	Kg	22,000.00	1,320.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.012	М3	6,400,000.00 Jumlah:	76,800.00 146,320.00
	Upah:			juiiiaii.	140,320.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.009	Orang Hari	120,000.00	1,080.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.032	Orang Hari	110,000.00	3,520.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.32 0.18	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	33,600.00 17,820.00
_5.52.54.04.04.1		0.10	J. drig Hull	Jumlah:	56,020.00
				Nilai HSPK:	202,340.00
24.05.52.55					
24.06.03.03	Pemasangan Plafon Eternit Gresik Rangka Kayu Lama		m2		
24.06.03.03 20.01.01.13.01.02.F	Pemasangan Plafon Eternit Gresik Rangka Kayu Lama Bahan: Eternit	1.1	mz Lembar	62,000.00	68,200.00

	Upah:			Jumlah:	68,420.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0015	Orang Hari	120,000.00	180.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.007	Orang Hari	110,000.00	770.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.07	Orang Hari	105,000.00	7,350.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.03	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	2,970.00 11,270.00
				Nilai HSPK:	79,690.00
24.06.03.04	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Meranti		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.01.02.F	Eternit	1.1	Lembar	62,000.00	68,200.00
0.01.01.28.04.03.F 0.01.01.43.04.03.F	Paku Triplek/Eternit Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.06 0.012	Kg M3	22,000.00 4,500,000.00	1,320.00 54,000.00
.0.01.01.43.04.03.1	Raya Pictural South 470, 371	0.012	1.15	Jumlah:	123,520.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.009	Orang Hari	120,000,00	1 000 00
23.02.04.01.01.F	Kepala Tukang	0.009	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	1,080.00 3,520.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	0.32	Orang Hari	105,000.00	33,600.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.18	Orang Hari	99,000.00	17,820.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	56,020.00 179,540.00
24.06.03.05	Pemasangan Plafon Triplek Rangka Kayu Meranti		m2		
	Bahan:				
0.01.01.28.04.03.F	Paku Triplek/Eternit	0.06	Kg	22,000.00	1,320.00
0.01.01.34.01.F 0.01.01.43.04.03.F	Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.39 0.023	Lembar M3	67,700.00 4,500,000.00	26,403.00 103,500.00
0.01.01.43.04.03.1	Raya Meranti Godk 470, 577	0.023	l l l	Jumlah:	131,223.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0135	Orang Hari	120,000.00	1,620.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0133	Orang Hari	110,000.00	4,400.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.27	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	26,730.00 74,750.00
				Nilai HSPK:	205,973.00
24.06.03.06	Pemasangan List plafond Kayu kamper uk.1/5		m1		
	Bahan:				
20.01.01.28.04.03.F 20.01.01.43.03.07.F	Paku Triplek/Eternit Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.01 0.004	Kg M3	22,000.00 6,400,000.00	220.00 25,600.00
				Jumlah:	25,820.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.003	Orang Hari	120,000.00	360.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.005	Orang Hari	110,000.00	550.00
3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	5,250.00 4,950.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	11,110.00 36,930.00
4.06.03.07	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Kamper		m2		
	Bahan:				
0.01.01.28.04.01.F 0.01.01.43.03.07.F	Paku Klem (No 4) / Beton Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.1 0.012	Doz M3	19,000.00 6,400,000.00	1,900.00 76,800.00
0.01.01.43.03.07.1		0.012	1.15	Jumlah:	78,700.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.075	Orang Hari	120,000.00	9,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.15	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	26,250.00 14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	52,850.00 131,550.00
24.06.03.08	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Meranti		m2		
	Bahan:				
0.01.01.28.04.02.F	Paku Reng	0.1	Kg	15,000.00	1,500.00
0.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.012	M3	4,500,000.00 Jumlah:	54,000.00 55,500.00
2020401015	Upah:	0.075			0.000.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.075 0.025	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	9,000.00 2,750.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	52,850.00 108,350.00
4.06.03.09	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm		m2		-
20.01.01.28.04.03.F	Bahan: Paku Triplek/Eternit	0.11	Kg	22,000.00	2,420.00
0.01.01.44.04.F	Gypsum Board	0.364	Lembar	67,000.00	24,388.00
	Unak			Jumlah:	26,808.00
	Upah: Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
3.02.04.01.01.F		0.005	Orang Hari	110,000.00	550.00
	Kepala Tukang			105,000.00	5,250.00
3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	·	0.000.00
3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F		0.05 0.1	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	9,900.00 16,300.00
3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang		Orang Hari	99,000.00	
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang		_	99,000.00 Jumlah:	16,300.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.03.11	Tukang Pembantu Tukang Rangka Plafon Luar (Overstek) Bahan: Paku Klem (No 4) / Beton	0.06	Orang Hari m2 Doz	99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	16,300.00 43,108.00 1,140.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.03.11 20.01.01.28.04.01.F 20.01.01.43.03.07.F	Tukang Pembantu Tukang Rangka Plafon Luar (Overstek) Bahan:	0.1	Orang Hari	99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 19,000.00 6,400,000.00	16,300.00 43,108.00 1,140.00 147,200.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.06.03.11	Tukang Pembantu Tukang Rangka Plafon Luar (Overstek) Bahan: Paku Klem (No 4) / Beton	0.06	Orang Hari m2 Doz	99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	16,300.00 43,108.00 1,140.00

23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.004	Orang Hari	110,000.00	440.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.27	Orang Hari	99.000.00	26,730.00
25.02.04.01.04.1	Tempunta rakang	0.27	Orang rian	Jumlah:	70,790.00
				Nilai HSPK:	219,130.00
24.06.03.14	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Kamper)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.01.01.F	Asbes Datar/Eternit Uk.100 x 100 x 0.4 mm	1	Lembar	22,000.00	22,000.00
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.1	Doz	19.000.00	1,900.00
20.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.022	M3	6,400,000.00	140,800.00
20.01.01.43.03.07.1	Raya Ramper Balok 470, 5/7	0.022	1415	Jumlah:	164,700.00
	Upah:			,	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0078	Orang Hari	120,000.00	936.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0462	Orang Hari	110,000.00	5,082.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.462	Orang Hari	105,000.00	48,510.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.156	Orang Hari	99,000.00	15,444.00
				Jumlah:	69,972.00
				Nilai HSPK:	234,672.00
24.06.03.15	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Meranti)		m2		
	Bahan:				
20.01.01.13.01.01.F	Asbes Datar/Eternit Uk.100 x 100 x 0.4 mm	1	Lembar	22,000.00	22,000.00
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.1	Doz	19,000.00	1,900.00
20.01.01.43.04.03.F	Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7	0.022	M3	4,500,000.00	99,000.00
				Jumlah:	122,900.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0078	Orang Hari	120,000.00	936.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0462	Orang Hari	110,000.00	5,082.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.462	Orang Hari	105,000.00	48,510.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.156	Orang Hari	99,000.00	15,444.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	69,972.00 192,872.00
24.06.03.17	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium		m2		
	Bahan:				
20.01.01.19.01.F	Papan Semen 1200x2400x35mm	0.3819	Lembar	63,000.00	24,059.70
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	4	Buah	7,500.00	30,000.00
20.01.01.44.02.F	Aluminium Coklat Uk. 3 x 7.5, Profil 3 inchi	2.75	М	73,000.00	200,750.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.075	Orang Hari	120,000.00	9,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00 Nilai HSPK:	14,850.00 307,659.70
24.06.03.18	Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Plafon Metal		m2		207,000.70
-	Furing Bahan:				
20 01 01 00 04 01 5		0.75	M	22,500.00	16.075.00
20.01.01.08.04.01.F 20.01.01.08.04.05.F	Besi Hollow 40/40 Besi Hollow 20/40	0.75 2	M M	22,500.00	16,875.00 50,000.00
	Papan Semen 1200x2400x35mm	0.3819	Lembar	63,000.00	
20.01.01.19.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	4	Buah	7,500.00	24,059.70
20.01.01.28.01.01.F	ו מתע אסטפס ספתועף א וווכווו	4	Duali	Jumlah:	30,000.00 120,934.70
	Upah:			Juillian.	120,554.70
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.075	Orang Hari	120,000.00	9,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
		1.15		Jumlah:	52,850.00
				Nilai HSPK:	173,784.70

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.07.01.01	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati Bahan:		m3		
0.01.01.06.03.03.F	Lem Kayu 1/2 Kg	1	Kg	12,000.00	12,000.0
0.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	1.25	Doz	19,000.00	23,750.0
0.01.01.43.01.01.F	Kayu Jati Balok 5/7, 6/15, 6/12, 8/12	1.1	М3	18,417,200.00	20,258,920.0
	Upah:			Jumlah:	20,294,670.00
3.02.04.01.01.F	Mandor	0.35	Orang Hari	120,000.00	42,000.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	2.1	Orang Hari	110,000.00	231,000.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	21	Orang Hari	105,000.00	2,205,000.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	7	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	693,000.00 3,171,000.0 0
				Nilai HSPK:	23,465,670.00
4.07.01.02	Kusen Pintu / Jendela Kayu kamper		m3		
0.01.01.06.03.03.F	Bahan: Lem Kayu 1/2 Kg	1	Kg	12,000.00	12,000.00
0.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	1.25	Doz	19,000.00	23,750.00
0.01.01.43.03.06.F	Kayu Kamper Balok 8/12	1.2	М3	9,000,000.00	10,800,000.00
	Upah:			Jumlah:	10,835,750.00
3.02.04.01.01.F	Mandor	0.3	Orang Hari	120,000.00	36,000.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	1.8	Orang Hari	110,000.00	198,000.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	18	Orang Hari	105,000.00	1,890,000.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	6	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	594,000.00 2,718,000.0 0
				Nilai HSPK:	13,553,750.00
4.07.01.03	Kusen Pintu/Jendela Kayu Meranti		m3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0 01 01 06 02 02 5	Bahan: Lem Kayu 1/2 Kg	1	Va	12.000.00	12.000.00
0.01.01.06.03.03.F 0.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	1.25	Kg Doz	12,000.00	12,000.00 23,750.00
0.01.01.43.04.02.F	Kayu Meranti Balok 6/15, 6/12, 8/12	1.23	M3	4,100,000.00	4,920,000.00
				Jumlah:	4,955,750.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.3	Orang Hari	120,000.00	36,000.00
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	1.8	Orang Hari	110,000.00	198,000.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	18	Orang Hari	105,000.00	1,890,000.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	6	Orang Hari	99,000.00	594,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	2,718,000.00 7,673,750.00
4.07.01.04	Daun Pintu Teakwood		m2	Milai HSFK.	7,673,730.00
	Bahan:				
0.01.01.06.03.03.F	Lem Kayu 1/2 Kg	0.3	Kg	12,000.00	3,600.00
0.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.3	Doz	19,000.00	5,700.00
0.01.01.34.03.F	Teakwood Uk. 122 x 244 x 4 mm	1	Lembar	83,700.00	83,700.00
0.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.0196	М3	6,400,000.00	125,440.00
				Jumlah:	218,440.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.018	Orang Hari	120,000.00	2.160.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.105	Orang Hari	110,000.00	11,550.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	1.05	Orang Hari	105,000.00	110,250.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.35	Orang Hari	99,000.00	34,650.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.55		Jumlah:	158,610.00
				Nilai HSPK:	377,050.00
4.07.01.05	Daun Pintu Triplek		m2		
0.01.01.06.03.03.F	Bahan: Lem Kayu 1/2 Kg	0.3	Kg	12,000.00	3,600.00
0.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.3	Doz	19,000.00	5,700.00
0.01.01.34.01.F	Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm	1	Lembar	67,700.00	67,700.00
0.01.01.43.03.07.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.0196	М3	6,400,000.00	125,440.00
				Jumlah:	202,440.00
	Upah:				
3.02.04.01.01.F	Mandor	0.018	Orang Hari	120,000.00	2,160.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.105	Orang Hari	110,000.00	11,550.00
3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	1.05 0.35	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	110,250.00 34,650.00
3.02.04.01.04.	rembantu tukang	0.33	Orally Hall	Jumlah:	158,610.00
				Nilai HSPK:	361,050.00
4.07.01.06	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II) Bahan:		m2		
0.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.05	Doz	19,000.00	950.00
0.01.01.43.01.02.F	Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.04	М3	18,417,200.00	736,688.00
	llank			Jumlah:	737,638.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.018	Orang Hari	120,000.00	2,160.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.105	Orang Hari	110,000.00	11,550.00
3.02.04.01.03.F	Tukang	1.05	Orang Hari	105,000.00	110,250.00
3.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.35	Orang Hari	99,000.00	34,650.00 158,610.0 0
				Jumlah: Nilai HSPK:	896,248.00
4.07.01.07	Daun Pintu Klam (Kayu kamper)		m2		
0.01.01.28.04.01.F	Bahan: Paku Klem (No 4) / Beton	0.05	Doz	19,000.00	950.00
0.01.01.28.04.01.F	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.05	M3	6,400,000.00	950.00 256,000.00
	.,	0.04		Jumlah:	256,950.00
	Upah:			-	
	Mandor	0.018	Orang Hari	120,000.00	2,160.00
		0.105			
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.105 1.05	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105.000.00	
3.02.04.01.01.F 3.02.04.01.02.F 3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F		0.105 1.05 0.35	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00 99,000.00	11,550.00 110,250.00 34,650.00

				Nilai HSPK:	415,560.00
24.07.01.08	Daun Pintu Panil (Kayu Jati Klas II) Bahan:		m2		
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.05	Doz	19,000.00	950.00
20.01.01.43.01.02.F	Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.04	M3	18,417,200.00 Jumlah:	736,688.00 737,638.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.3	Orang Hari	110,000.00	33,000.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	3	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	315,000.00 99,000.00
23.02.04.01.04.1	Tembanta Takang	_	Orang rian	Jumlah:	453,000.00
24.07.01.09	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)		m2	Nilai HSPK:	1,190,638.00
	Bahan:				
20.01.01.28.04.01.F 20.01.01.43.03.07.F	Paku Klem (No 4) / Beton Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.05 0.04	Doz M3	19,000.00 6,400,000.00	950.00 256,000.00 256,950.00
	Upah:			Jumlah:	256,950.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.3	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	33,000.00 315,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1	Orang Hari	99,000.00	99,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	453,000.00 709,950.00
24.07.01.10	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu jati		m2		
20.01.01.06.03.03.F	Bahan: Lem Kayu 1/2 Kg	0.3	Kg	12,000.00	3,600.00
20.01.01.43.01.02.F	Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.024	M3	18,417,200.00 Jumlah:	442,012.80 445,612.80
23 02 04 01 01 5	Upah: Mandor	0.04	Orang Hari	•	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.04 0.24	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	4,800.00 26,400.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	2.4	Orang Hari	105,000.00	252,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.8	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	79,200.00 362,400.00
				Nilai HSPK:	808,012.80
24.07.01.11	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu Kamper Bahan:		m2		
20.01.01.06.03.03.F	Lem Kayu 1/2 Kg	0.3	Kg	12,000.00	3,600.00
20.01.01.43.03.02.F	Kayu Kamper Balok 6/12, 6/15, 8/12	0.024	M3	6,895,000.00 Jumlah:	165,480.00 169,080.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.04	Orang Hari	120,000.00	4,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.2	Orang Hari	110,000.00	22,000.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	2 0.8	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	210,000.00 79,200.00
25.02.002.0	. Gillsanta rattang	0.0	Grang rian	Jumlah:	316,000.00
24.07.01.12	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm		m2	Nilai HSPK:	485,080.00
20 01 01 02 02 01 5	Bahan:	1.26	M2	110,000,00	161 040 00
20.01.01.03.02.01.F 20.01.01.18.02.F	Kaca Polos 3 mm Krepyak Nako	1.36 10	Buah	119,000.00 14,100.00	161,840.00 141,000.00
20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi	10	Buah	7,500.00 Jumlah:	75,000.00 377,840.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.00075 0.015	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	90.00 1,650.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.15	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.015	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	1,485.00 18,975.00
24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m2	Nilai HSPK:	396,815.00
	Bahan:			110 000 00	120,000,00
20.01.01.03.02.01.F	Kaca Polos 3 mm	1.1	M2	119,000.00 Jumlah:	130,900.00 130,900.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.00075	Orang Hari	120,000.00	90.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.015 0.15	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	1,650.00 15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.015	Orang Hari	99,000.00	1,485.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	18,975.00 149,875.00
24.07.01.14	Pemasangan Kaca Mati Rayban (m2) tebal 5 mm		m2		
20.01.01.03.01.01.F	Bahan: Kaca Ryband 5 mm	1.1	M2	136,700.00	150,370.00
	Hank			Jumlah:	150,370.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.00075	Orang Hari	120,000.00	90.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang Tukang	0.015	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15 0.015	Orang Hari	99,000.00	15,750.00 1,485.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	18,975.00 169,345.00
24.07.01.15	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)		m2	imar nor Ki	200,040.00
20.01.01.06.03.03.F	Bahan: Lem Kayu 1/2 Kg	0.56	Kg	12,000.00	6,720.00
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.15	Doz	19,000.00	2,850.00
20.01.01.34.03.F 20.01.01.43.03.02.F	Teakwood Uk. 122 x 244 x 4 mm Kayu Kamper Balok 6/12, 6/15, 8/12	0.86 0.028	Lembar M3	83,700.00 6,895,000.00	71,982.00 193,060.00
				Jumlah:	274,612.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.008	Orang Hari	120,000.00	960.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.045	Orang Hari	110,000.00	4,950.00
	Tukang	0.45 0.15	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	47,250.00 14,850.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.13	Orang man	99,000.00	14,030.00
23.02.04.01.03.F	Pembantu Tukang	0.13	Grang rian	Jumlah:	68,010.00
23.02.04.01.03.F	Pemasangan Dinding Teakwood (1 lapis) Tanpa Rangka Bahan:	0.15	m2		

		I=	1			
	20.01.01.34.03.F	Teakwood Uk. 122 x 244 x 4 mm	0.4	Lembar	83,700.00 Jumlah:	33,480.00 34,430.00
2002 00.00251	23.02.04.01.01.F		0.0013	Orang Hari	120.000.00	156.00
	23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0075	Orang Hari	110,000.00	825.00
				_		
					Jumlah:	11,331.00
	24.07.01.17			m2	Midi HSFK.	43,701.00
	20 01 01 20 01 01 5	Bahan:	20	Buch	7 500 00	210 000 00
		·			,	,
20201010.EF Marcot Marco		linah:			Jumlah:	334,800.00
23.00 24.00 1.00		Mandor		_		
Pensangan Kund Tanam Kecil Bush		_ · · · · ·				
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari		
Balan					-	
	24.07.01.18			Buah		
1	20.01.01.25.01.F	Kunci Tanam	1	Buah	.,	
					Juillan.	ŕ
Pensasangan Kunci Tanam Besar Zx Putar kuningan Pensasangan Kunci Tanam Besar Zx Putar kuningan Pensasangan Kunci Tanam Besar Zx Putar kuningan Pensasangan Kunci Tanam Besar (Kuningan) 1						
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.01	Orang Hari	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Bahan:					-	•
	24.07.01.19	_		Buah		
Section Sect	20.01.01.25.02.F		1	Buah	120,000.00	120,000.00
		Unak			Jumlah:	120,000.00
23.02.04.01.02.F Repala Tukang 0.01	23 02 04 01 01 F		0.005	Orang Hari	120 000 00	600.00
2302.04.01.04.F. Pembantu Tukang Pembantu				_		
					·	
Pemasangan Engsel H (stel)	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.01	Orang Hari		
					-	•
	24.07.01.20			Stel		
	20.01.01.15.03.F		1	Pasang	10,900.00	10,900.00
23.02.04.01.01.F					Jumlah:	10,900.00
23.02.04.01.02.F	22.02.04.01.01.5		0.00075	Orang Hari	120,000,00	00.00
23.02.04.01.03.F						
Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela Stel						
Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela Stel Stel	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.015	Orang Hari	99,000.00	1,485.00
24.07.01.21 Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela Bahan: Engsel Jendela 1 Pasang 20.000.00 20.000.00					-	
Bahan:	24 07 01 21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk lendela		Stel	Milai HSFK.	29,873.00
	24/0//02/22			Stei		
	20.01.01.15.02.F	Engsel Jendela	1	Pasang		
	22.02.04.01.01.5		0.0005	0	-	
23.02.04.01.03.F Tukang 0.1 Orang Hari 105.00.00 99.00.00 99.00.00 10.500.00 99.00.00 10.500.00 99.00.00 10.500.00 99.00.00 10.500.00						
Pembantu Tukang Pembantu T				_		
Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu Bahan:	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.01	Orang Hari		
Description	24.07.01.22	Damasan an Ennal Kuningan Habub Binto		Chal	Nilai HSPK:	32,650.00
Section Sect	24.07.01.22			Stei		
	20.01.01.15.01.F	Engsel Pintu	1	Pasang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
23.02.04.01.02.F Kepala Tukang 0.015 Orang Hari 110,000.00 1,650.00					-	
23.02.04.01.03.F Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Grendel Bahan: Pemasangan Grendel Bahan: Pembantu Tukang Pembantu Tukang				_		
Pemasangan Grendel Bahan: Buah			0.15		105,000.00	
Pemasangan Grendel Bahan: Buah	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.015	Orang Hari		
Bahan:	24.07.01.22	Damasan Caradal		Buck		
Upah:	24.07.01.23			Buan		
Companie	20.01.01.17.02.F	Grendel Besar	1	Buah	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.06 Orang Hari 99,000.00 5,940.00 18,540.00 18,540.00 18,540.00 18,540.00 18,540.00 18,540.00 18,540.00 19,000.00 10,000.0						
Sum Sum						
Pemasangan Grendel Biasa (Kecil) Buah	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06	Orang nam		
Sahan:	24.07.01.24	Pemasangan Grendel Biasa (Kecil)		Buah	Nilai HSPK:	40,540.00
Upah: 10,000.00 23.02.04.01.03.F Tukang 0.12 Orang Hari 105,000.00 12,600.00 23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.06 Orang Hari 99,000.00 5,940.00 Jumlah: 18,540.00		Bahan:	_			
Upah: Tukang 0.12 Orang Hari 105,000.00 12,600.00 23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.06 Orang Hari 99,000.00 5,940.00 Jumlah: 18,540.00	20.01.01.17.01.F	Grendel Biasa (Kecil)	1	Buah		
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.06 Orang Hari 99,000.00 5,940.00 Jumlah: 18,540.00	23 02 04 01 02 F		0.12	Orang Hari	-	
					99,000.00	5,940.00
					Jumlah: Nilai HSPK:	18,540.00 28,540.00

	Pemasangan Grendel Biasa (Besar)		Buah		
20.01.01.17.02.F	Bahan: Grendel Besar	1	Buah	22,000.00	22,000.00
				Jumlah:	22,000.00
23.02.04.01.03.F	Upah: Tukang	0.12	Orang Hari	105,000.00	12,600.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06	Orang Hari	99,000.00	5,940.00
				Jumlah:	18,540.00
24.07.01.26	Pemasangan Grendel Tanam		Buah	Nilai HSPK:	40,540.00
24.07.01.20	Bahan:		Buan		
20.01.01.17.04.F	Grendel Tanam	1	Buah	112,000.00	112,000.00
				Jumlah:	112,000.00
23.02.04.01.03.F	Upah: Tukang	0.14	Orang Hari	105,000.00	14,700.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.08	Orang Hari	99,000.00	7,920.00
				Jumlah:	22,620.00
24.07.01.27	Pemasangan Grendel Kuningan/ Croum (Kecil)		Buah	Nilai HSPK:	134,620.00
	Bahan:				
20.01.01.17.04.F	Grendel Tanam	1	Buah	112,000.00 Jumlah:	112,000.00
	Upah:			jumian:	112,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.12	Orang Hari	105,000.00	12,600.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06	Orang Hari	99,000.00	5,940.00
				Jumlah:	18,540.00
24.07.01.28	Pemasangan Grendel Espanyolet		Buah	Nilai HSPK:	130,540.00
24.07.01.20	Bahan:		Duun		
20.01.01.18.03.F	Espanyolet	1	Buah	87,100.00	87,100.00
				Jumlah:	87,100.00
22.02.04.01.02.5	Upah:	0.14	Orang Hari	105 000 00	14 700 00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.14 0.08	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	14,700.00 7,920.00
			5.2	Jumlah:	22,620.00
				Nilai HSPK:	109,720.00
24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)		Stel		
20.01.01.40.01.F	Bahan: Hak Angin Sikutan Biasa	1	Pasang	15,000.00	15,000.00
2010210211010211	Hat varigin Sixtan Siasa		. asang	Jumlah:	15,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.14 0.08	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	14,700.00 7,920.00
25.02.002.0	. csairea rakang	0.00	Orang man	Jumlah:	22,620.00
24.07.01.30	Pemasangan Hak Angin Lurus		Buah	Nilai HSPK:	37,620.00
	Bahan:				
20.01.01.40.03.F	Hak Angin Kuningan Lurus Maju/Mundur	1	Pasang	15,500.00 Jumlah:	15,500.00 15,500.00
	Upah:			juillali.	13,300.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.12	Orang Hari	105,000.00	12,600.00
			Orang Hari	99,000.00	5,940.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.06			18.540.00
	Pembantu Tukang	0.06	-	Jumlah: Nilai HSPK:	18,540.00 34,040.00
23.02.04.01.04.F 24.07.01.33	Pemasangan Fitrase	0.06	m2	Jumlah:	
24.07.01.33	-	0.06	m2	Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00
	Pemasangan Fitrase Bahan:			Jumlah:	
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah:	1	M2	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah:	358,500.00 358,500.00
24.07.01.33	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase			Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00	34,040.00 358,500.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor	1 0.04	M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00	358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang	1 0.04 0.25	M2 Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang	1 0.04 0.25	M2 Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00	358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan:	1 0.04 0.25 0.13	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00 358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang	1 0.04 0.25	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00 358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan:	1 0.04 0.25 0.13	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00 358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor	1 0.04 0.25 0.13	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari m2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00	34,040.00 358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor	1 0.04 0.25 0.13	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari m2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Lem Wall Paper Upah:	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah:	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Lem Wall Paper Upah: Mandor	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 110,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 19,600.00 1,080.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.36 20.01.01.39.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35 0.35 0.009 0.017 0.17	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 105,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 19,600.00 1,080.00 1,870.00 17,850.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.36 20.01.01.39.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 110,000.00 105,000.00 99,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 19,600.00 1,080.00 1,870.00 16,830.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.36 20.01.01.39.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35 0.35 0.009 0.017 0.17	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 105,000.00	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 19,600.00 1,080.00 1,870.00 17,850.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.36 20.01.01.39.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35 0.35 0.009 0.017 0.17	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 110,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 19,600.00 1,080.00 1,7850.00 16,830.00 37,630.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.36 20.01.01.39.02.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35 0.35 0.009 0.017 0.17 0.17	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00 110,000.00	34,040.00 358,500.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 1,080.00 1,870.00 17,850.00 37,630.00 37,630.00 57,230.00
24.07.01.33 02.06.02.06.35.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.34 20.01.01.18.01.F 23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.04.F 24.07.01.36 20.01.01.39.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pemasangan Fitrase Bahan: Fitrase Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Vertical Blind Bahan: Vertical Blind Upah: Mandor Kepala Tukang Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Karpet Wool Bahan: Lem Wall Paper Upah: Mandor Kepala Tukang Pembantu Tukang	1 0.04 0.25 0.13 1 0.018 0.035 0.35 0.35 0.35 0.009 0.017 0.17	M2 Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 M2 Orang Hari	Jumlah: Nilai HSPK: 358,500.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 224,000.00 110,000.00 105,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 56,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	34,040.00 358,500.00 4,800.00 26,250.00 12,870.00 43,920.00 402,420.00 224,000.00 2,160.00 3,850.00 36,750.00 34,650.00 77,410.00 301,410.00 19,600.00 1,080.00 1,7850.00 16,830.00 37,630.00

23.02.04.01.01.F	Mandor Konala Tukang	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
3.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
3.02.04.01.03.F 3.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	5,250.00 4,950.00
3.02.04.01.04.1	Tembunca rukung	0.03	Ording Flair	Jumlah:	11,900.00
				Nilai HSPK:	25,480.00
4.07.01.38	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Aluminium)		m2		
0.01.01.11.01.F	Bahan: Plat Besi/Baja	1.716	Kg	25,000.00	42,900.00
20.01.01.35.02.05.F	Kawat Nyamuk Kasa Aluminium	1.1	M2	35,000.00	38,500.00
4.03.02.02	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	11.11	cm	2,510.20	27,888.32
	Upah:			Jumlah:	109,288.32
3.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01 0.1	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	10,500.00 9,900.00
.5.02.0	. c.mounta rattaing	0.1	orang man	Jumlah:	22,100.00
24.07.01.39	Pemasangan Kawat Harmonika		m2	Nilai HSPK:	131,388.32
	Bahan:				
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.02	Doz	19,000.00	380.00
20.01.01.35.02.02.F 20.01.01.43.03.07.F	Kawat Harmonika lebar 90 cm Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	1.1 0.0018	M2 M3	24,000.00 6,400,000.00	26,400.00
0.01.01.43.03.07.F	Rayu Ramper Balok 4/0, 5/7	0.0018	CIMI	Jumlah:	11,520.00 38,300.0 0
22.02.04.02.02.5	Upah:	0.05=	0	120.000.55	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.005 0.01	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	600.00 1,100.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00	9,900.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	22,100.00 60,400.00
24.07.01.40	Pembongkaran Kayu		m3	And Hot Ri	50,400.00
23 02 04 01 01 5	Upah: Mandor	0.2	Orang Hari	120,000,00	24,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.2	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	24,000.00 44,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	4	Orang Hari	105,000.00	420,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2.67	Orang Hari	99,000.00	264,330.00 752,330.0 0
24.07.01.41	Lantai Jembatan dari papan / Balok kayu Kamper per m2		m2	Nilai HSPK:	/52,330.00
00.01.01.20.04.01.5	Bahan:	0.75		10.000.00	14 250 00
20.01.01.28.04.01.F 20.01.01.43.03.02.F	Paku Klem (No 4) / Beton Kayu Kamper Balok 6/12, 6/15, 8/12	0.75 0.033	Doz M2	19,000.00 6,895,000.00	14,250.00 227,535.00
20.01.01.43.03.06.F	Kayu Kamper Balok 8/12	0.0141	M3	9,000,000.00	126,900.00
				Jumlah:	368,685.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0067	Orang Hari	120,000.00	804.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0333	Orang Hari	110,000.00	3,663.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.3333	Orang Hari	105,000.00	34,996.50
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1333	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	13,196.70 52,660.2 0
				Nilai HSPK:	421,345.20
24.07.01.42	Lantai Jembatan dari papan / Balok kayu Jati per m2 Bahan:		m2		
20.01.01.28.04.01.F	Paku Klem (No 4) / Beton	0.75	Doz	19,000.00	14,250.00
20.01.01.43.01.01.F	Kayu Jati Balok 5/7, 6/15, 6/12, 8/12	0.0141	M3	18,417,200.00	259,682.52
20.01.01.43.01.02.F	Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.033	M3	18,417,200.00	607,767.60
	Upah:			Jumlah:	881,700.12
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0067	Orang Hari	120,000.00	804.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0333	Orang Hari	110,000.00	3,663.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.3333 0.1333	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	34,996.50 13,196.70
.5.02.04.01.04.1	rembanta rakang	0.1333	Orang man	Jumlah:	52,660.20
				Nilai HSPK:	934,360.32
4.07.01.43	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4"		m1		
0.01.01.28.01.01.F	Bahan: Paku Asbes Sekrup 4 inchi	2	Buah	7,500.00	15,000.00
0.01.01.44.03.F	Aluminium Putih Uk. 4 x 10, Profil 4 inchi	1.1	M	78,000.00	85,800.00
0.01.01.44.05.F	Sealent	0.06	Tube	32,100.00	1,926.00
	Upah:			Jumlah:	102,726.00
3.02.04.01.01.F	Mandor	0.0021	Orang Hari	120,000.00	252.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0043	Orang Hari	110,000.00	473.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.043	Orang Hari	105,000.00	4,515.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.043	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	4,257.00 9,497.0 0
				Nilai HSPK:	112,223.00
4.07.01.45	Pemasangan Slimar Alumunium Profil 3/8 "		m1		
0.01.01.20.01.01.5	Bahan:	3	Duck	7.500.00	15.000.00
0.01.01.28.01.01.F 0.01.01.44.05.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi Sealent	0.06	Buah Tube	7,500.00 32,100.00	15,000.00 1,926.00
0.01.01.44.06.F	Slimar Aluminium 3/8	1.1	M	90,000.00	99,000.00
				Jumlah:	115,926.00
3.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.00221	Orang Hari	120,000.00	265.20
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.00221	Orang Hari Orang Hari	120,000.00	265.20 473.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.043	Orang Hari	105,000.00	4,515.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.043	Orang Hari	99,000.00	4,257.00
				Jumlah:	9,510.20
	Pemasangan Daun Pintu PVC		Bh	Nilai HSPK:	125,436.20
4.07.01.46	_				
24.07.01.46	Bahan:			l l	
2 4.07.01.46 20.01.01.42.03.F	Bahan: Daun Pintu PVC	1	Buah	316,500.00 Jumlah:	316,500.00 316,500.0 0

	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.03	Orang Hari	120,000.00	3,600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.03	Orang Hari	110,000.00	3,300.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.6	Orang Hari	105,000.00	63,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	59,400.00 129,300.00
				Nilai HSPK:	445,800.00
24.07.01.47	Pemasangan Kaca Gravier Bahan:		m2		
20.01.01.03.03.01.F	Kaca Gravier	1.1	m2	1,590,000.00	1,749,000.00
20.02.02.03.03.02	index ordinal			Jumlah:	1,749,000.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.0075	0.000	120,000,00	000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.0075 0.015	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	900.00 1,650.00
23.02.04.01.02.F	Tukang	0.015	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.015	Orang Hari	99,000.00	1,485.00
				Jumlah:	19,785.00
24.07.01.48	Pemasangan Kaca Stainglass		m2	Nilai HSPK:	1,768,785.00
	Bahan:				
20.01.01.03.03.02.F	Kaca Stainglass	1.1	m2	2,650,000 Jumlah:	2,915,000.00 2,915,000.00
	Upah:			,uu	2,525,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.00075	Orang Hari	120,000.00	90.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.015	Orang Hari	110,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.15	Orang Hari	105,000.00	15,750.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	4,950.00 22,440.00
				Nilai HSPK:	2,937,440.00
24.07.01.49	Pemasangan Gorden		m2		
02.06.02.06.35.02.F	Bahan: Gorden Ekslusif	2.74	M2	57,475.00	157,481.50
02.00.02.00.33.02.1	Gorden Eksidsii	2.74	IVIZ	Jumlah:	157,481.50
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.05	Orang Hari	120,000.00	6,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.45	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	44,550.00 50,550.00
				Nilai HSPK:	208,031.50
24.07.01.50	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud		m2		
	Bahan:			7.500.00	222 222 22
20.01.01.28.01.01.F 20.01.01.44.07.F	Paku Asbes Sekrup 4 inchi Rangka Metal Stud	28 0.0154	Buah M3	7,500.00 4,496,500.00	210,000.00 69,246.10
20.01.01.44.07.1	Ivangka Metal Stud	0.0154	l lilo	Jumlah:	279,246.10
	Upah:			-	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.075 0.045	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	9,000.00 4,950.00
23.02.04.01.02.F	Tukang	0.045	Orang Hari	105,000.00	47,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	76,050.00
24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung		Titik	NIIdi HSPK:	355,296.10
	Bahan:				
02.06.06.01.02.01.F 20.05.01.02.04.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm Pipa Pralon 5/8	10 2.5	m Batang	15,100.00 7,500.00	151,000.00 18,750.00
20.05.01.02.04.01.7 20.05.01.02.04.15.F	T Doos Pvc	1	Buah	2,650.00	2,650.00
				Jumlah:	172,400.00
23.02.04.01.02.F	Upah: Kepala Tukang	0.05	Orang Hari	110,000.00	5,500.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.03	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.001	Orang Hari	99,000.00	99.00
				Jumlah:	26,599.00
24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung		Titik	Nilai HSPK:	198,999.00
	Bahan:				
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	10	m	15,100.00	151,000.00
02.06.06.17.01.F	Isolator	4	Unit	58,900.00	235,600.00
02.06.06.17.02.F	Fiting Plafon	1 2.5	Buah	17,400.00	17,400.00
20.05.01.02.04.01.F 20.05.01.02.04.15.F	Pipa Pralon 5/8 T Doos Pvc	1	Batang Buah	7,500.00 2,650.00	18,750.00 2,650.00
2010310210210112511	. 5000 . 10	_	Jaan	Jumlah:	425,400.00
	Upah:				
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.05	Orang Hari	110,000.00	5,500.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.5	Orang Hari	105,000.00	52,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.3	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	29,700.00 87,700.00
				Nilai HSPK:	513,100.00
24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal		Titik		
02.00.00.00.02.01.5	Bahan:	,		20 200 00	20 200 00
02.06.06.06.02.01.F	Saklar Tunggal	1	Unit	29,300.00 Jumlah:	29,300.00 29,300.00
	Upah:			Jannani	25,500.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.05	Orang Hari	110,000.00	5,500.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.001	Orang Hari	99,000.00	99.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	26,599.00 55.899.00
	Pemasangan Saklar Ganda		Titik	IVIIdi HSPK:	55,899.00
24.07.02.04					
24.07.02.04	Bahan:			l l	
24.07.02.04 02.06.06.06.02.02.F	Bahan: Saklar Ganda	1	Unit	45,400.00	45,400.00
	Saklar Ganda	1	Unit	45,400.00 Jumlah:	45,400.00 45,400.00
		0.05	Unit Orang Hari		

23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.001	Orang Hari	99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	99.00 26,599.00 71,999.00
24.07.03.01	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen		m	Milai IISFK.	71,933.00
20.01.01.16.01.F	Bahan: Got Talang R.10 (segmen)	1	Buah	26,000.00	26,000.00
	Upah:			Jumlah:	26,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0238	Orang Hari	120,000.00	2,856.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.475	Orang Hari	99,000.00	47,025.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	49,881.00 75,881.00
24.07.03.02	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen Bahan:		m		<u> </u>
20.01.01.16.02.F	Got Talang R.15 (segmen)	1	Buah	27,000.00	27,000.00
	Upah:			Jumlah:	27,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.019	Orang Hari	120,000.00	2,280.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.38	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	37,620.00 39,900.00
				Nilai HSPK:	66,900.00
24.07.03.03	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen Bahan:		m		
20.01.01.16.03.F	Got Talang R.25 (segmen)	1	Buah	34,000.00	34,000.00 34,000.00
	Upah:			Jumlah:	34,000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.0152 0.304	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	1,824.00 30,096.00
23.02.04.01.04.1	Tembunta Takang	0.504	Orang rian	Jumlah:	31,920.00
24.07.03.04	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)		m	Nilai HSPK:	65,920.00
	Bahan:				
20.01.01.16.04.F	Got Talang R.10 (1/2 lingkaran)	1	Buah	28,000.00	28,000.00
	Upah:			Jumlah:	28,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0238	Orang Hari	120,000.00	2,856.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.475	Orang Hari	99,000.00	47,025.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	49,881.00 77,881.00
24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)		m		
20.01.01.16.05.F	Bahan: Got Talang R.15 (1/2 lingkaran)	1	Buah	32,000.00	32,000.00
20.01.01.10.03.F	Out falang N.13 (1/2 migkaran)	1	Buaii	Jumlah:	32,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.019 0.38	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	2,280.00 37,620.00
23.02.04.01.04.6	rembantu tukang	0.36	Orang Han	Jumlah:	39,900.00
				Nilai HSPK:	71,900.00
24.07.03.06	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran) Bahan:		m		
20.01.01.16.06.F	Got Talang R.25 (1/2 lingkaran)	1	Buah	35,000.00 Jumlah:	35,000.00 35,000.00
	Upah:			-	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.0152 0.304	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	1,824.00 30,096.00
	,			Jumlah:	31,920.00
24.07.03.07	Pekerjaan Cor Beton Tutup Urung-Urung 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr		m3	Nilai HSPK:	66,920.00
0.4.00.00.00	Upah:	_			
24.03.01.07 24.03.01.14	Pekerjaan Beton K-225	1 160	m3	1,153,439.15	1,153,439.15
24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) Pekerjaan Bekisting Lantai	1.2	kg m2	14,498.00 378,800.00	2,319,680.00 454,560.00
24.03.01.20	receipant benisting Lantai	1.2	1112	Jumlah:	3,927,679.15
				Nilai HSPK:	3,927,679.15
24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)		m3		
24.03.01.07	Upah: Pekerjaan Beton K-225	1	m3	1,153,439.15	1,153,439.15
24.03.01.07		100			
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)		kg	14,498.00	1,449,800.00
24.03.01.20	Pekerjaan Bekisting Lantai	1.2	m2	378,800.00 Nilai HSPK:	454,560.00 3,057,799.15
24.07.03.09	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2'		m		
20.05.01.02.01.01.F	Bahan: Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1/2 Pj. 4 mtr	0.3	Batang	29,000.00	8,700.00
20.05.01.02.01.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1/2 Pj. 4 mtr	0.105	Batang	29,000.00	3,045.00
				Jumlah:	11,745.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0018	Orang Hari	120,000.00	216.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.006	Orang Hari	110,000.00	660.00
22 02 04 01 02 E	Tukang Pembantu Tukang	0.06 0.036	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	6,300.00 3,564.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	i cimbanta rakany	0.030	Grang Hall	Jumlah:	10,740.00
23.02.04.01.04.F				-	
23.02.04.01.04.F				Nilai HSPK:	22,485.00
	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4' Bahan:		m	Nilai HSPK:	22,485.00
23.02.04.01.04.F 24.07.03.10 20.05.01.02.01.02.F	Bahan: Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3/4 Pj. 4 mtr	0.3	Batang	36,000.00	10,800.00
23.02.04.01.04.F 24.07.03.10	Bahan:	0.3 0.105			
23.02.04.01.04.F 24.07.03.10 20.05.01.02.01.02.F	Bahan: Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3/4 Pj. 4 mtr		Batang	36,000.00 36,000.00	10,800.00 3,780.00

23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.06 0.036	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	6,300.00 3,564.00 10,740.00
24.07.03.11	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1'		m	Nilai HSPK:	25,320.00
20.05.01.02.01.03.F	Bahan: Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1 Pj. 4 mtr	0.3	Batang	42,000.00	12,600.00
20.05.01.02.01.03.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1 Pj. 4 mtr	0.105	Batang	42,000.00 Jumlah:	4,410.00 17,010.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0018	Orang Hari	120,000.00	216.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.006	Orang Hari	110,000.00	660.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.06 0.036	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	6,300.00 3,564.00 10,740.00
24.07.03.12	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1 1/2'		m	Nilai HSPK:	27,750.00
20.05.01.02.01.04.5	Bahan:		Balana	127.000.00	20.100.00
20.05.01.02.01.04.F 20.05.01.02.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 2 Pj. 4 mtr Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 2 Pj. 4 mtr	0.3 0.105	Batang Batang	127,000.00 127,000.00 Jumlah:	38,100.00 13,335.00 51,435.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0018	Orang Hari	120,000.00	216.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0018	Orang Hari	110,000.00	660.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.06	Orang Hari	105,000.00	6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.036	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	3,564.00 10,740.00
24.07.03.13	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 1 1/2'		m	Nilai HSPK:	62,175.00
24.07.03.13	Bahan:				
20.05.01.02.02.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 1 ½ inchi Pj.4mtr	0.3	Batang	27,700.00	8,310.00
20.05.01.02.02.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 1 ½ inchi Pj.4mtr	0.105	Batang	27,700.00 Jumlah:	2,908.50 11,218.50
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0018	Orang Hari	120,000.00	216.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.006	Orang Hari	110,000.00	660.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.06	Orang Hari	105,000.00	6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.036	Orang Hari	99,000.00	3,564.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	10,740.00 21,958.50
24.07.03.14	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2'		m	Milai HSFK.	21,930.30
20.05.01.02.02.04.F	Bahan: Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 2 inchi Pj. 4mtr	0.3	Batang	47,800.00	14,340.00
20.05.01.02.02.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 2 inchi Pj. 4mtr	0.105	Batang	47,800.00 Jumlah:	5,019.00 19,359.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.0027	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	324.00 990.00
23.02.04.01.02.1 23.02.04.01.03.F	Tukang	0.009	Orang Hari	105,000.00	9,450.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.054	Orang Hari	99,000.00	5,346.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	16,110.00 35,469.00
24.07.03.15	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3' Bahan:		m		
20.05.01.02.02.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 3 inchi Pj.4mtr	0.3	Batang	69,000.00	20,700.00
20.05.01.02.02.01.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 3 inchi Pj.4mtr Upah:	0.105	Batang	69,000.00 Jumlah:	7,245.00 27,945.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0041	Orang Hari	120,000.00	492.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0135	Orang Hari	110,000.00	1,485.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.135 0.081	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	14,175.00 8,019.00
23.02.04.01.04.1	Temparity Tukung	0.001	Orang man	Jumlah:	24,171.00
24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'			Nilai HSPK:	52,116.00
24.07.03.10	Bahan:		m		
20.05.01.02.02.02.F 20.05.01.02.02.02.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 4 inchi Pj.4mtr Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 4 inchi Pj.4mtr	0.3 0.105	Batang Batang	89,000.00	26,700.00 9,345.00
	Upah:			Jumlah:	36,045.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0041	Orang Hari	120,000.00	492.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.0135 0.135	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	1,485.00 14,175.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.081	Orang Hari	99,000.00	8,019.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	24,171.00 60,216.00
24.07.03.17	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 5'		m		•
20.05.01.02.02.03.F	Bahan: Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 5 inchi Pj.6mtr	0.2	Batang	142,700.00	28,540.00
20.05.01.02.02.03.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 5 inchi Pj.6mtr	0.07	Batang	142,700.00 Jumlah:	9,989.00 38,529.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0041	Orang Hari	120,000.00	492.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0135	Orang Hari	110,000.00	1,485.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.135 0.081	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	14,175.00 8,019.00
			3	Jumlah: Nilai HSPK:	24,171.00 62,700.00
24.07.03.18	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 6' Bahan:		m		. ,
20.05.01.02.02.06.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 6 inchi Pj.6mtr	0.2	Batang	166,900.00	33,380.00
20.05.01.02.02.06.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 6 inchi Pj.6mtr	0.07	Batang	166,900.00 Jumlah:	11,683.00 45,063.00
			1	Jannan.	-5,005.00

23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.0041 0.0135	Orang Hari Orang Hari	120,000.00	492.00 1,485.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.135 0.081	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	14,175.00 8,019.00
23.02.04.01.04.1	rembanca ruxang	0.001	Orang man	Jumlah:	24,171.00
24.07.03.19	Pemasangan Kran Air		Buah	Nilai HSPK:	69,234.00
00 01 01 24 01 01 5	Bahan:	,	Durch	40,000,00	40,000,00
20.01.01.24.01.01.F 20.05.01.02.04.13.F	Kran Air Dia. 3/4 Rol TBA	1	Buah Roll	40,000.00 10,000.00	40,000.00 10,000.00
		_		Jumlah:	50,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang	0.03 0.15	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	3,300.00 15,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.15	Orang nam	Jumlah:	19,050.00
				Nilai HSPK:	69,050.00
24.07.03.21	Kloset Jongkok Porselen		Buah		
20.01.01.02.02.F	Bahan: Semen PC 50 Kg	0.12	Zak	66,000.00	7,920.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.01	M3	168,400.00	1,684.00
20.01.01.44.08.F	Closet Jongkok Porselin Warna Putih	1	Buah	425,000.00	425,000.00
	Upah:			Jumlah:	434,604.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.16	Orang Hari	120,000.00	19,200.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.16	Orang Hari	110,000.00	17,600.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	1.5 1.5	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	157,500.00 148,500.00
				Jumlah:	342,800.00
24.07.03.22	Kloset Duduk Porselen		Buah	Nilai HSPK:	777,404.00
24.07.03.22	Bahan:		Duan		
20.01.01.44.11.F	Closet Duduk Porselin (Komplit) Warna Putih	1	Buah	2,500,000.00	2,500,000.00
20.01.01.44.11.F	Closet Duduk Porselin (Komplit) Warna Putih	0.06	Buah	2,500,000.00 Jumlah:	150,000.00 2,650,000.00
	Upah:			,	2,030,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.16	Orang Hari	120,000.00	19,200.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.16 1.1	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	17,600.00 115,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.1	Orang Hari	99,000.00	108,900.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	261,200.00 2,911,200.00
24.07.03.23	Pemasangan Wastafel Besar Warna		Buah	NIIdi HSFK.	2,911,200.00
20.01.01.02.02.F	Bahan: Semen PC 50 Kg	0.12	Zak	66,000.00	7,920.00
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.01	M3	168,400.00	1,684.00
20.01.01.30.01.F 20.01.01.30.01.F	Wastafel Wastafel	1 0.12	Buah Buah	370,000.00 370,000.00	370,000.00 44,400.00
20.01.01.30.01.1		0.12	Juan.	Jumlah:	424,004.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.1	Orang Hari	120,000.00	12,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.15	Orang Hari	110,000.00	16,500.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	1.45 1.2	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	152,250.00 118,800.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	299,550.00 723,554.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang Drainase		Buah	Milar Hori Ki	723,334.00
	Bahan:				
02.06.02.06.30.04.01.F	Sapu ljuk	0.05	Buah	27,500.00	1,375.00
20.05.01.02.02.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 2 inchi Pj. 4mtr	0.5	Batang	47,800.00 Jumlah:	23,900.00 25,275.00
22.02.04.01.01.5	Upah: Mandor	0.0025	Orang Hari	130,000,00	300.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.0023	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	330.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.03 0.06	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	3,150.00 5,940.00
23.02.04.01.04.1	Tempunta rakang	0.00	Ording Franc	Jumlah:	9,720.00
24.07.03.25	Pembersihan Saluran Kedalaman s/d 1m		m2	Nilai HSPK:	34,995.00
	Upah:			100 000 00	222
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.008 0.05	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	960.00 4,950.00
24.07.02.26	Angkutan Pembersihan Saluran		2	Nilai HSPK:	5,910.00
24.07.03.26	Sewa Peralatan:		m3		
23.02.05.09.04.04.F	Sewa Dump Truk 5 Ton	0.02	Jam	66,100.00 Jumlah:	1,322.00 1,322.00
	Upah:			-	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.008 0.83	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	960.00 82,170.00
		0.03	2.29	Jumlah:	83,130.00
24.07.03.27	Pengerukan Lumpur (GORONG-2)		m3	Nilai HSPK:	84,452.00
	Upah:	0.05		120 000 00	6.000.55
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Pembantu Tukang	0.05 1.5	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	6,000.00 148,500.00
	-		-	Nilai HSPK:	154,500.00
24.07.03.28	Galian Drainase Sewa Peralatan:		m3		
	Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	1	М3	1,100.00	1,100.00
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Alat Balitu 1set @ 3 alat	*			3 300 00
23.02.05.12.01.06.F	Upah:			Jumlah:	1,100.00

24.07.03.29	Drainase Porous		m3	Jumlah: Nilai HSPK:	77,250.00 78,350.00
	Bahan:				
20.01.01.04.05.F	Sirtu Upah:	1.2	М3	156,000.00 Jumlah:	187,200.00 187,200.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0125	Orang Hari	120,000.00	1,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.375	Orang Hari	99,000.00	37,125.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	38,625.00 225,825.00
24.07.03.30	Pemasangan Instalasi Air Bersih		m		
20 05 01 02 02 05 5	Bahan:	0.2	Datasa	27 700 00	0.210.00
20.05.01.02.02.05.F 20.05.01.02.02.05.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 1 ½ inchi Pj.4mtr Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 1 ½ inchi Pj.4mtr	0.3 0.105	Batang Batang	27,700.00 27,700.00	8,310.00 2.908.50
20.03.01.02.02.03.	ripa riasuk rve ripe e ok. 1 72 meni rj.4mu	0.105	Batang	Jumlah:	11,218.50
	Upah:			-	•
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0018	Orang Hari	120,000.00	216.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.006 0.06	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	660.00 6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.036	Orang Hari	99,000.00	3,564.00
				Jumlah:	10,740.00
24.07.03.31	Pemasangan Instalasi Air Kotor		m	Nilai HSPK:	21,958.50
24107105152	Bahan:				
20.05.01.02.02.06.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 6 inchi Pj.6mtr	0.2	Batang	166,900.00	33,380.00
20.05.01.02.02.06.F	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 6 inchi Pj.6mtr	0.07	Batang	166,900.00	11,683.00
	Upah:			Jumlah:	45,063.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0018	Orang Hari	120,000.00	216.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.006	Orang Hari	110,000.00	660.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.06 0.036	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	6,300.00 3,564.00
23.02.04.01.04.F	Peripantu Tukang	0.036	Orally Hall	Jumlah:	10,740.00
				Nilai HSPK:	55,803.00
24.07.03.32	Pemasangan Pipa Pe 12 mm		m		
20.01.01.44.23.F	Bahan: Lem PVC	0.1	Tube	14,300.00	1,430.00
20.05.01.02.04.02.F	Pipa Pe Warna Hitam 12 mm	1.1	M	24,900.00	27,390.00
				Jumlah:	28,820.00
22.02.04.01.02.5	Upah:	0.0010	0	105 000 00	0.500.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.0818 0.8128	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	8,589.00 80,467.20
23.02.04.01.04.1	Temporita Takang	0.0120	Grang rian	Jumlah:	89,056.20
				Nilai HSPK:	117,876.20
24.07.04.01	Pemasangan Pagar Model BRC/PMG A Bahan:		m2		
20.01.01.42.02.F	Pagar BRC Dia. 6 mm, panjang 240 cm, tinggi 120 cm	0.34722222	Unit	348,200.00	120,902.78
2010210211210211	aga. Die Dia o min, panjang 2 to an, anggi 220 an	0.5 .72222	J	Jumlah:	120,902.78
	Upah:			jumian:	120,902.76
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.05	Orang Hari	105,000.00	110,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.05	Orang Hari	99,000.00	103,950.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	214,200.00 335,102.78
24.07.04.03	Pemasangan Pintu Swing Ganda Type BRC/PMG ukuran.		m2		
	(1,2 x 3) meter Bahan:				
20.01.01.42.01.F	Pintu Swing Ganda BRC/PMG Uk. 1.2x3.00 m2	0.27777778	Unit	493,300.00	137,027.78
	ut			Jumlah:	137,027.78
23.02.04.01.03.F	Upah: Tukang	1.05	Orang Hari	105,000.00	110,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.05	Orang Hari	99,000.00	103,950.00
				Jumlah:	214,200.00
	Pemasangan Pintu Dorong Type BRC/PMG ukuran. (1,2 x 3)			Nilai HSPK:	351,227.78
24.07.04.04	meter		m2		
20.01.01.42.01.5	Bahan:	0.2777770	11-14	403 300 00	127.027.70
20.01.01.42.01.F	Pintu Swing Ganda BRC/PMG Uk. 1.2x3.00 m2	0.2777778	Unit	493,300.00 Jumlah:	137,027.78 137,027.78
	Upah:			,	201,021110
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.017	Orang Hari	105,000.00	1,785.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.05	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	103,950.00 105,735.00
				Nilai HSPK:	242,762.78
24.07.04.05	Pemasangan Pintu Pagar Besi		m2		
20.01.01.44.12.F	Bahan: Pintu Pagar Besi Komplit dengan Aksesoris	1	M2	790,000.00	790,000.00
20.01.01.44.12.1	Time Tagar Best Rempire derigan Aksessoris	_	I ^M Z	Jumlah:	790,000.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	1.05 1.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	110,250.00
23.02.04.01.04.F	Peripantu Tukang	1.05	Orang nan	Jumlah:	103,950.00 214,200.00
				Nilai HSPK:	1,004,200.00
	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2.4 m Bahan:		m		
24.07.04.06		37.8800676	Kg	12,000.00	454,560.81
	Besi Beton Polos		1.9	12,000.00	
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos		Ka	12 000 00	
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	10.653769	Kg	12,000.00	127,845.23
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.11.01.F	Besi Beton Polos Plat Besi/Baja	10.653769 22.608	Kg	25,000.00	565,200.00
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.11.01.F 20.05.01.01.01.04.F	Besi Beton Polos Plat Besi/Baja Pipa Besi Galvanish Dim. 4	10.653769 22.608 8.6	Kg M	25,000.00 261,942.80	565,200.00 2,252,708.08
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.11.01.F 20.05.01.01.01.04.F	Besi Beton Polos Plat Besi/Baja	10.653769 22.608	Kg	25,000.00 261,942.80 61,155.00	565,200.00 2,252,708.08 176,126.40
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.11.01.F 20.05.01.01.01.04.F	Besi Beton Polos Plat Besi/Baja Pipa Besi Galvanish Dim. 4 Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	10.653769 22.608 8.6	Kg M	25,000.00 261,942.80	565,200.00 2,252,708.08
20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.11.01.F 20.05.01.01.01.04.F 24.04.02.19	Besi Beton Polos Plat Besi/Baja Pipa Besi Galvanish Dim. 4	10.653769 22.608 8.6	Kg M	25,000.00 261,942.80 61,155.00	565,200.00 2,252,708.08 176,126.40
24.07.04.06 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.09.01.01.F 20.01.01.11.01.F 20.05.01.01.01.04.F 24.04.02.19 20.01.01.08.04.09.F	Besi Beton Polos Plat Besi/Baja Pipa Besi Galvanish Dim. 4 Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) Upah:	10.653769 22.608 8.6 2.88	Kg M m2	25,000.00 261,942.80 61,155.00 Jumlah:	565,200.00 2,252,708.08 176,126.40 3,576,440.52

	Bahan:		1	1	
20 01 01 00 01 01 5		27 0000676	IV a	12 000 00	45456001
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	37.8800676	Kg	12,000.00	454,560.81
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	10.653769	Kg	12,000.00	127,845.23
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	22.608	Kg	25,000.00	565,200.00
20.05.01.01.01.04.F	Pipa Besi Galvanish Dim. 4	8	M	261,942.80	2,095,542.40
24.04.02.19	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	2.16	m2	61,155.00	132,094.80
				Jumlah:	3,375,243.24
20.01.01.00.04.00.5	Upah: Besi Angkur Dia. 16 mm panjang 70 cm	12.6	Dunh	35,000.00	441.000.00
20.01.01.08.04.09.F	Besi Angkur Dia. 16 mm panjang 70 cm	12.6	Buah	Jumlah:	441,000.00
				Nilai HSPK:	3,816,243.24
24.07.04.08	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.2 m x 2.25 m		m		
	Bahan:				
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	37.8800676	Kg	12,000.00	454,560.81
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	10.653769	Kg	12,000.00	127,845.23
20.05.01.01.01.08.F	Besi Pipa Galvanish Medium 1 inchi	6.88	М	58,900.00	405,232.00
20.05.01.01.01.09.F	Besi Pipa Galvanish Medium 2 inchi	3	M	187,000.00	561,000.00
24.04.02.19	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	2.52	m2	61,155.00	154,110.60
24.04.02.13	rengecutan kaya (1 planin, 1 lapis cut ausur, 5 lapis cut penutap)	2.32	1112	Jumlah:	1,702,748.64
	Upah:			-	
20.01.01.08.04.09.F	Besi Angkur Dia. 16 mm panjang 70 cm	21	M2	35,000.00	735,000.00
				Jumlah:	735,000.00
				Nilai HSPK:	2,437,748.64
24.07.04.09	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.5 m x 2.25 m Bahan:		m		
20 01 01 00 01 01 5	Besi Beton Polos	27 0000676	IV a	12 000 00	45456001
20.01.01.09.01.01.F	- 55 533 5335	37.8800676	Kg	12,000.00	454,560.81
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	10.653769	Kg	12,000.00	127,845.23
20.05.01.01.01.08.F	Besi Pipa Galvanish Medium 1 inchi	7.48	М	58,900.00	440,572.00
20.05.01.01.01.09.F	Besi Pipa Galvanish Medium 2 inchi	3.6	M	187,000.00	673,200.00
24.04.02.19	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	3.24	m2	61,155.00	198,142.20
				Jumlah:	1,894,320.24
	Upah:				
20.01.01.08.04.16.F	Pabrikasi/Elektroda Baja (20%)	27	M2	35,000.00	945,000.00
				Jumlah:	945,000.00
				Nilai HSPK:	2,839,320.24
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode		m		
	Bahan:				
20.01.01.08.04.08.F	Electrode Baja	0.006	Kg	58,100.00	348.60
20.01.01.00.04.00.1	Liectione baja	0.000	Kg	Jumlah:	348.60
	Sewa Peralatan:			Juilliani.	340.00
23.02.05.12.06.02.F	Sewa Welding Set (min 5 jam)	0.021	Hari	30.500.00	640.50
23.02.03.12.00.02.F	Sewa Welding Set (Illin 5 Jani)	0.021	Пап		640.50
	Usak			Jumlah:	040.30
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.002	0	120,000,00	240.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.002	Orang Hari	120,000.00	240.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.06	Orang Hari	105,000.00	6,300.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.028	Orang Hari	99,000.00	2,772.00
				Jumlah:	9,312.00
				Nilai HSPK:	10,301.10
24.07.05.02	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2 " (Medium)		m		
	Bahan:				
20.05.01.01.01.07.F	Besi Pipa Galvanish Medium 1/2 inchi	1.02	М	33,600.00	34,272.00
20.03.01.01.01.07.6	besi ripa dalvanish Medidiri 1/2 inchi	1.02	Ivi	Jumlah:	34,272.00
	Upah:			juillali.	34,272.00
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	1.9625	m	10,301.10	20,215.91
24.07.03.01	r chiasangan ripa dalvanis remiasak Elektroae	1.5025	***	Jumlah:	20,215.91
				Nilai HSPK:	54,487.91
				Milai Hor Ki	54,407152
24.07.05.03	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4 " (Medium)		m		
	Bahan:				
20.05.01.01.01.01.F	Pipa Besi Galvanish Med A, Dim. 3/4	1.02	M	45,600.00	46,512.00
				Jumlah:	46,512.00
	Upah:				
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	1	m	10,301.10	10,301.10
				Jumlah:	10,301.10
				Nilai HSPK:	56,813.10
24.07.05.04	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 " (Medium) Bahan:		m		
20.05.01.01.01.08.F	Besi Pipa Galvanish Medium 1 inchi	1.02	М	58,900.00	60,078.00
20.03.01.01.01.06.	Besi Fipa Galvanish Medidin 1 inchi	1.02	Ivi	Jumlah:	60,078.00
	Upah:			Junium	00,070.00
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	1.4719	m	10,301.10	15,162.19
				Jumlah:	15,162.19
				Nilai HSPK:	75,240.19
24.07.05.05	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 " (Medium)		m		
20.05.01.01.01.10.5	Bahan:	1.02		107.000.00	100 740 00
20.05.01.01.01.10.F	Besi Pipa Galvanish Medium 2 1/2 inchi	1.02	М	187,000.00	190,740.00
	Upah:			Jumlah:	190,740.00
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	2.9438	m	10,301.10	30,324.38
2 1107103101	- Chiabangan ripa Garvanis Termasak Elektroac	2.3.30		Jumlah:	30,324.38
				Nilai HSPK:	221,064.38
24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 " (Medium)		m		
	Bahan:				
20 05 01 01 01 00 5	Besi Pipa Galvanish Medium 2 inchi	1.02	М	187,000.00	190,740.00
20.05.01.01.01.09.F		1		Jumlah:	190,740.00
20.05.01.01.01.09.F	Unahi			,	•
	Upah: Pemasangan Pina Galyanis Termasuk Flektrode	2 1/1	m	-	
24.07.05.01	Upah: Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	3.14	m	10,301.10	32,345.45
		3.14	m	-	

20.05.01.01.01.04.5	Bahan:	1.00		261.042.00	267 101 66
20.05.01.01.01.04.F	Pipa Besi Galvanish Dim. 4	1.02	M	261,942.80 Jumlah:	267,181.66 267,181.66
24.07.05.01	Upah: Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	3.2708	m	10,301.10	33,692.84
				Jumlah: Nilai HSPK:	33,692.84 300,874.49
24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4 " (Medium)		m	Milai Hor Ki	300,074143
20.05.01.01.01.04.F	Upah: Pipa Besi Galvanish Dim. 4	1.02	m	261,942.80	267,181.66
	Upah:			Jumlah:	267,181.66
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	5.8876	m	10,301.10 Jumlah:	60,648.76 60,648.76
24.07.05.00				Nilai HSPK:	327,830.41
24.07.05.09	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 5 " (Medium) Bahan:		m		
20.05.01.01.01.11.F	Besi Pipa Galvanish Medium 5 inchi	1.02	М	97,600.00 Jumlah:	99,552.00 99,552.00
24.07.05.01	Upah:	6.20		-	
24.07.05.01	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	6.28	m	10,301.10 Jumlah:	64,690.91 64,690.91
24.07.05.10	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)		m	Nilai HSPK:	164,242.91
20.05.01.01.01.12.F	Bahan: Besi Pipa Galvanish Medium 1 1/4 inchi	1.02	M	292,900.00	298,758.00
20.03.01.01.01.12.F	Besi Fipa Gaivanish Medidiri 1 1/4 iliciii	1.02	IVI	Jumlah:	298,758.00
24.07.05.01	Upah: Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	3.14	m	10,301.10	32,345.45
				Jumlah:	32,345.45
24.07.05.11	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 8 " (Medium)		m	Nilai HSPK:	331,103.45
20.05.01.01.01.13.F	Bahan: Besi Pipa Galvanish Medium 8 inchi	1.02	M	55,100.00	56,202.00
20.03.01.01.01.13.1		1.02		Jumlah:	56,202.00
24.07.05.01	Upah: Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	1.9625	m	10,301.10	20,215.91
				Jumlah: Nilai HSPK:	20,215.91 76,417.91
24.07.05.12	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 6 " (Medium)		m	NIIdi HSFK.	70,417.91
20.05.01.01.01.14.F	Bahan: Besi Pipa Galvanish Medium 6 inchi	1.02	M	173,900.00	177,378.00
20.03.01.01.01.14.1		1.02		Jumlah:	177,378.00
24.07.05.01	Upah: Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	1.9625	m	10,301.10	20,215.91
				Jumlah:	20,215.91
24.07.05.13	Pembuatan Bak Kontrol		Buah	Nilai HSPK:	197,593.91
20 01 01 00 02 02 5	Bahan:	11 206	V.a.	0.400.00	106 000 40
20.01.01.08.02.03.F 20.01.01.08.04.08.F	Bahan: Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja	11.286 0.2	Kg Kg	9,400.00 58,100.00	106,088.40 11,620.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja	0.2 21.888	Kg Kg	58,100.00 25,000.00	11,620.00 547,200.00
20.01.01.08.04.08.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja	0.2	Kg	58,100.00	11,620.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H	0.2 21.888 0.478	Kg Kg Pasang	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H	0.2 21.888	Kg Kg	58,100.00 25,000.00 10,900.00	11,620.00 547,200.00 5,210.20
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat	0.2 21.888 0.478	Kg Kg Pasang m3	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110	0.2 21.888 0.478	Kg Kg Pasang m3	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC	0.2 21.888 0.478	Kg Kg Pasang m3 m3	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan:	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077	Kg Kg Pasang m3 m3	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah:	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077	Kg Kg Pasang m3 m3	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077	Kg Kg Pasang m3 m3	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 1,365.00 14,850.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275	Kg Kg Pasang m3 m3 Tube M Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 1,365.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275	Kg Kg Pasang m3 m3 Tube M Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 1,430.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 1,365.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 1,430.00 99,220.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.05.15 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pempanangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah:	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 Tube M Orang Hari Orang Hari Tube M Tube	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 1,365.00 1,430.00 99,220.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemport 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 100,650.00 1,365.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.05.15 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1	Kg Kg Pasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 1,430.00 99,220.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 26,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 1,430.00 99,220.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 23.02.04.01.04.F 24.07.05.15 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1 0.013 0.15	Kg Kg Rasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 90,200.00 Jumlah: 105,000.00 90,200.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 11,300.00 90,200.00 Jumlah: 11,300.00 91,000.00 Jumlah: 11,300.00	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 1,365.00 1,365.00 1,430.00 99,220.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1 0.013 0.15	Kg Kg Rasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Tube M Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 14,300.00 15,000.00 15,000.00 16,000.00 16,000.00 184,400.00 Jumlah: 105,000.00	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 116,865.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.01.02.09 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1	Kg Kg Pasang m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 90,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 1,365.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 24,840.00 204,270.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1 0.013 0.15	Kg Kg Rasang m3 m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 90,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: 105,000.00 90,200.00 Jumlah: 105,000.00 91,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1 0.013 0.15	Kg Kg Pasang m3 m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 90,200.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 1,365.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 16,215.00 24,850.00 16,215.00 24,850.00 16,215.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.03.08 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1 0.013 0.15	Kg Kg Rasang m3 m3 m3 m Tube M Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 90,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: 105,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00 16,215.00
20.01.01.08.04.08.F 20.01.01.11.01.F 20.01.01.15.03.F 24.07.05.14 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.03.F 24.07.05.15 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F 24.07.05.16 20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.04.F	Besi Siku L.30.30.3 Electrode Baja Plat Besi/Baja Engsel H Upah: Galian Tanah Cadas/Rabat Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) Pemasangan Pipa PVC 110 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 110 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Pipa PVC 160 Bahan: Lem PVC Pipa PVC 160 Upah: Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang	0.2 21.888 0.478 0.21 0.077 0.1 0.275 0.013 0.15 0.1 1.1 0.013 0.15	Kg Kg Rasang m3 m3 m3 m Tube M Orang Hari	58,100.00 25,000.00 10,900.00 Jumlah: 155,700.00 3,057,799.15 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 99,200.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 14,300.00 184,400.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	11,620.00 547,200.00 5,210.20 670,118.60 32,697.00 235,450.53 268,147.53 938,266.13 1,430.00 7,205.00 8,635.00 14,850.00 16,215.00 24,850.00 100,650.00 1,365.00 14,850.00 16,215.00 14,850.00 16,215.00 24,840.00 202,840.00 204,270.00 1,050.00 49,500.00 50,550.00 254,820.00

23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.017 0.75	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	1,785.00 74,250.00 76,035.00
				Nilai HSPK:	901,365.00
24.07.05.18	Pemasangan Tee 150 x 150 Bahan:		Buah		
20.01.01.44.23.F	Lem PVC	0.1	Tube	14,300.00	1,430.00
20.05.01.02.04.08.F	Tee 150 x 150	1.1	Buah	765,000.00	841,500.00
	Upah:			Jumlah:	842,930.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.017	Orang Hari	105,000.00	1,785.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 76,035.0 0
				Nilai HSPK:	918,965.00
24.07.05.19	Pemasangan Tee 100 x 100		Buah		
20.01.01.44.23.F	Bahan: Lem PVC	0.1	Tube	14,300.00	1,430.00
20.05.01.02.04.06.F	Tee 100 x 100	1.1	Buah	430,000.00	473,000.00
	Upah:			Jumlah:	474,430.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.017	Orang Hari	105,000.00	1,785.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	76,035.00 550,465.00
24.07.05.20	Pemasangan Valve 100		Buah		
20.01.01.44.23.F	Bahan: Lem PVC	0.1	Buah	14,300.00	1,430.00
20.05.01.02.04.09.F	Valve 100	1.1	Buah	1,085,100.00	1,193,610.00
				Jumlah:	1,195,040.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F	Tukang Pembantu Tukang	0.01 1.5	Orang Hari	105,000.00 99,000.00	1,050.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.5	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	148,500.00 149,550.00
				Nilai HSPK:	1,344,590.00
24.07.05.21	Pemasangan Valve 150		Buah		
20 01 01 44 22 5	Bahan:	0.1	Durch	14 200 00	1 420 00
20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.10.F	Lem PVC Valve 150	0.1 1.1	Buah Buah	14,300.00 2,277,100.00	1,430.00 2,504,810.00
2010310210210112011	Va.10 150	1.2	Jaan	Jumlah:	2,506,240.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	1,050.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.5	Orang Hari	99,000.00 lumlah:	148,500.00 149,550.00
				Nilai HSPK:	2,655,790.00
24.07.05.22	Pemasangan FBBT 100		Buah		
	Bahan:				
20.01.01.44.23.F 20.05.01.01.03.04.F	Lem PVC FBBT 100	0.1 1.1	Buah Buah	14,300.00 446,600.00	1,430.00 491,260.00
20.03.01.01.03.04.1	1881 100	1.1	Buaii	Jumlah:	492,690.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	1,050.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	99,000.00 100,050.00
				Nilai HSPK:	592,740.00
24.07.05.23	Pemasangan Blank Flanged 100		Buah		
	Bahan:				
20.01.01.44.23.F 20.05.01.02.04.14.F	Lem PVC Blank Flanged 100	0.1 1.1	Buah Buah	14,300.00 99,000.00	1,430.00 108,900.00
20.03.01.02.04.14.6	Blank Flangeu 100	1.1	Buaii	Jumlah:	110,330.00
	Upah:			•	.,
23.02.04.01.03.F	Afur Stainless Wastafel/Bak Cuci Piring	0.02	Orang Hari	105,000.00	2,100.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.1	Orang Hari	99,000.00	108,900.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	111,000.00 221,330.00
24.07.05.24	Pemasangan L PVC 100 x 90		Buah		
	Bahan:				
20.01.01.44.23.F	Lem PVC	0.1	Buah	14,300.00	1,430.00
20.05.01.02.04.11.F	L PVC 100 x 45	1.1	Buah	283,000.00 Jumlah:	311,300.00 312,730.00
	Upah:			Juillani.	312,730.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	1,050.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.169	Orang Hari	99,000.00	115,731.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	116,781.00 429,511.00
24.07.05.25	Pemasangan L PVC 100 x 45		Buah	Milai HSFK.	429,311.00
	Bahan:				
20.01.01.44.23.F	Lem PVC	0.1	Buah	14,300.00	1,430.00
20.05.01.02.04.12.F	L PVC 100 x 90	1.1	Buah	283,000.00 Jumlah:	311,300.00 312,730.00
	Upah:			juiillalli.	312,/30.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	1,050.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	1.169	Orang Hari	99,000.00	115,731.00
				Jumlah:	116,781.00
24.07.05.26	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch		m	Nilai HSPK:	429,511.00
,	Bahan:				
20.05.01.01.03.01.F	Besi Pipa Putih (Stainless) SCH 40 Welded uk. 1 inch	0.25	Buah	140,000.00	35.000.00
20.03.01.01.03.01.1	2001 1 pa 1 dem (Seamicos) 3011 40 Welden uk. 1 men	0.23	Suum		
	Upah:			Jumlah:	35,000.00

23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0412	Orang Hari	105,000.00	4,326.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.088314	Orang Hari	99,000.00	8,743.09
				Jumlah:	13,421.89
				Nilai HSPK:	48,421.89
24.07.05.27	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch		m		
	Bahan:				
20.05.01.01.03.02.F	Besi Pipa Putih (Stainless) SCH 40 Welded uk. 2 inch	0.35	Buah	107,500.00	37,625.00
				Jumlah:	37,625.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.00294	Orang Hari	120,000.00	352.80
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.0412	Orang Hari	105,000.00	4,326.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.088314	Orang Hari	99,000.00	8,743.09
				Jumlah:	13,421.89
				Nilai HSPK:	51,046.89

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24.08.01.01	Pemasangan Tegel Trotoar		m2		
20.01.01.02.02.F	Bahan/Material: Semen PC 50 Kg	0.07296	Zak	66,000	4,815.36
20.01.01.02.02.F 20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.07296	M3	168,400.00	1,684.00
	Kapur Pasang	0.01	M3	92,900.00	·
20.01.01.05.07.06.F 20.01.01.29.14.F	Tegel Trotoar	0.012	M2	68,000.00	1,114.80 68,000.00
20.01.01.29.14.1		1	1412	Jumlah:	75,614.16
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	81,500.00 157,114.16
24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat		m2	Milai IISFK.	137,114.10
	Persegi Panjang Bahan/Material:				
20.01.01.29.08.F	Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 6 cm	1	M2	64,000.00 Jumlah:	64,000.00 64,000.00
	Upah:			,	- 1,
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	15,950.00 79,950.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang		m2		-,
20.01.01.29.09.F	Bahan/Material: Paving Stone Merah Persegi Panjang Tebal 8 cm	1	M2	74,000.00	74,000.00
	Upah:			Jumlah:	74,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
				Jumlah:	15,950.00
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang		m2	Nilai HSPK:	89,950.00
20 01 01 00 10 5	Bahan/Material:	_		70,000,00	70.000.00
20.01.01.29.10.F	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 6 cm	1	M2	70,000.00 Jumlah:	70,000.00 70,000.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	15,950.00 85,950.00
24.08.01.05	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang		m2		
20 01 01 20 11 5	Bahan/Material:	1	M2	75.000.00	75 000 00
20.01.01.29.11.F	Paving Stone Abu-abu Persegi Panjang Tebal 8 cm	1	IVIZ	Jumlah:	75,000.00 75,000.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.025	0	120,000,00	2,000,00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.1	rembancu rukang	0.03	Orang man	Jumlah:	4,950.00 15,950.00
				Nilai HSPK:	90,950.00
24.08.01.06	Kanstin BDCM 21.5 Bahan/Material:		m		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.04544	Zak	66,000.00	2,999.04
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.0054	M3	168,400.00	909.36
20.01.01.29.01.F	Kanstin BDCM 21.5 m	5	Buah	14,000.00	70,000.00
	Upah:			Jumlah:	73,908.40
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	13,070.00 86,978.40
24.08.01.07	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175		m	mai noi ki	55,575.40
20.01.01.02.02.F	Bahan/Material: Semen PC 50 Kg	0.04544	Zak	66,000.00	2,999.04
20.01.01.02.02.F	Pasir Pasang/Plester	0.0054	M3	168,400.00	909.36
20.01.01.29.13.F	Kanstin Trap uk. 15.25.40 (me)	1.1	М	62,000.00 Jumlah:	68,200.00 72,108.40
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.001	Orang Hari	120,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.03.1	Described to Telegraph	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
	Pembantu Tukang	0.03	Orang man		
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.03	Orang man	Jumlah: Nilai HSPK:	13,070.00 85,178.40

20 01 01 04 03 E					
20.01.01.04.03.F 20.01.01.29.02.F	Pasir Pasang/Plester Stopper/Uskup Tb 6 cm abu-abu	0.001 3.34	M3 Buah	168,400.00 4,800.00 Jumlah:	168.40 16,032.00 16,200.40
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	4,950.00 13,070.00
24.00.01.00				Nilai HSPK:	29,270.40
24.08.01.09	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu Bahan/Material:		m		
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.001	M3	168,400.00	168.40
20.01.01.29.03.F	Stopper/Uskup Tb 8 cm abu-abu	3.34	Buah	6,000.00 Jumlah:	20,040.00 20,208.40
	Upah:			,	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	5,250.00 4,950.00
25.02.04.01.04.1	Tembuntu Tukung	0.03	Orang man	Jumlah:	13,070.00
				Nilai HSPK:	33,278.40
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna Bahan/Material:		m		
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.001	М3	168,400.00	168.40
20.01.01.29.04.F	Stopper/Uskup Tb 6 cm warna	3.34	Buah	5,500.00	18,370.00
				Jumlah:	18,538.40
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.001	0	120,000,00	120.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.001 0.025	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	120.00 2,750.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.05	Orang Hari	105,000.00	5,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00	4,950.00
				Jumlah:	13,070.00
24.08.01.11	Stopper/Uskup tebal 8 cm warna		m	Nilai HSPK:	31,608.40
24.00.01.11	Bahan/Material:		•••		
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.001	М3	168,400.00	168.40
20.01.01.29.05.F	Stopper/Uskup Tb 8cm warna	3.34	Buah	7,000.00 Jumlah:	23,380.00 23,548.40
	Upah:			jumian:	23,546.40
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	5,250.00 4,950.00
25.02.002.0	, chibanta rattang	0.00	orang man	Jumlah:	13,070.00
				Nilai HSPK:	36,618.40
24.08.01.12	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali Upah:		m2		
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.02	Orang Hari	120,000.00	2,400.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.04	Orang Hari	99,000.00	3,960.00
24.08.01.13	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali		m2	Nilai HSPK:	6,360.00
24100102125	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.02	Orang Hari	99,000.00 Nilai HSPK:	1,980.00 3,180.00
24.08.01.14	Pemasangan Grass Block		m2		5,200.00
20.01.01.04.03.F	Bahan/Material: Pasir Pasang/Plester	0.1	М3	168.400.00	16,840.00
20.01.01.29.12.F	Grass Block 54cmx36cmx10cm	1.1	M2	87,000.00	95,700.00
	II			Jumlah:	112,540.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.05 0.05	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	5,250.00 4,950.00
23.02.04.01.04.1	rembantu Tukang	0.03	Orang Han	Jumlah:	15,950.00
				Nilai HSPK:	128,490.00
24 00 02 01	Diago Managilas dangen Masin Cilas (colles) (1 hagi - F				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)		Jam		
	jam) Sewa Peralatan:			107 400 00	107.400.00
23.02.05.11.06.01.F	jam)	1	Jam Jam	107,400.00	107,400.00 107,400.00
23.02.05.11.06.01.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah:		Jam	Jumlah:	107,400.00
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir	0.1428571429	Jam Orang Hari	Jumlah: 105,000.00	107,400.00 15,000.00
23.02.05.11.06.01.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah:		Jam	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang	0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang	0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher (1 hari = 4 jam)	0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan:	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher (1 hari = 4 jam)	0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan:	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller (1 hari = 5 jam)	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller jam) Sewa Peralatan:	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 1,107,157.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller (1 hari = 5 jam)	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 1,107,157.14
23.02.05.11.06.01.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.02 23.02.05.11.06.02.F 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	jam) Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Menghampar dengan Finisher jam) Sewa Peralatan: Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam Upah: Sopir Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pembantu Operator Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller jam) Sewa Peralatan:	0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429 1 0.1428571429 0.1428571429 0.1428571429	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Jam Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 1,062,300.00 Jumlah: 105,000.00 99,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	107,400.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 152,257.14 1,062,300.00 1,062,300.00 15,000.00 14,142.86 15,714.29 44,857.14 1,107,157.14

24.08.02.04 Supar Monogatias designat Medin Gillae (Tandem) (1 hart - 1 jam 200,4000 200,40	23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.08.F	Pembantu Tukang Pembantu Operator	0.1428571429 0.1428571429	Orang Hari Orang Hari	99,000.00 110,000.00 Jumlah:	14,142.86 15,714.29 44,857.14
					-	268,557.14
2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	24.08.02.04	5 jam)		Jam		
1991 1992	23.02.05.11.06.04.F		1	Jam		268,400.00 268,400.00
20.20.04.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.		1 *			-	
23 02 04 03 10.8 F Pembanto Operator 0.1428571429 Orang Nata 10.000 to Junish 1.000 to Jun		•		_	·	15,000.00 14,142.86
Lapis Resap		-		_	·	15,714.29
24.08.02.05 Lapis Resap HatiPrime Cost Bahan:					-	44,857.14 313,257.14
20.01.01.01.05.5 Acqua Curah	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat/Prime Coat		Liter	Milai HJFK.	313,237.14
2001 02 01 07 F Minyak Tanah	20.01.01.01.05.5		0.6417	И.	10,000,00	6.004.53
Sewa Peralatan: Sewa Appl Serger Min 4 Jam D. 0.003 Jam G. 100.000 Jam Jamiah: J		'		_	·	6,994.53 4,253.43
2302.05.90.90.40.FF Sewa Dump Truk 5 Ton 0.003 jam 25.00.000 23.02.05.511.06.09.FF Sewa Compresor Min. 5 Jam 0.003 jam 25.00.000 23.02.05.511.06.09.FF Sewa Compresor Min. 5 Jam 0.006 Crang Hari 120.00.000 Jump Hari		Same Parallelana			Jumlah:	11,247.96
20.205.11.06.09.F Sewa Acqual Sprayer Min 4 Jam 0.003 jam 95.100.00 Juntah: 1.000.00 Juntah: 1.0	23.02.05.09.04.04.F		0.003	lam	66,100.00	198.30
Upah:	23.02.05.11.06.05.F		0.003		28,000.00	84.00
Upah:	23.02.05.11.06.09.F	Sewa Compresor Min. 5 Jam	0.003	Jam		285.30 567.60
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang		·			-	
Lapis Perckat/Tack Coat Raham: Ra					·	720.00 2,970.00
	23.02.04.01.04.F	rembancu rukang	0.03	Orang man	•	3,690.00
Bahani	24.00.02.00	Louis Barrelint/Took Cook		124.5.11	Nilai HSPK:	15,505.56
	24.08.02.06	_ ·		Liter		
Seva Peralatan: Seva Dump Truk 5 Ton 0.003 jam 66,100.00 23,02.05.11.06.05.F Seva Appl Sprayer Min 4 Jam 0.003 jam 95,100.00 23,02.05.11.06.09.F Seva Compresor Min. 5 Jam 0.003 jam 95,100.00 Jumlah:		·		_	·	9,679.20
Seva Peralatan: Seva Dump Truk 5 Ton 0.003 jam 28.000.00 23.02.05.11.06.05.F Seva Apal Sprayer Min 4 Jam 0.003 jam 28.000.00 23.02.05.11.06.05.F Seva Compresor Min. 5 Jam 0.003 jam 28.000.00 23.02.05.11.06.05.F Seva Compresor Min. 5 Jam 0.003 jam 28.000.00 23.02.04.01.01.F Mandor 0.006 Orang Hari 120.0000.00 1.000.00 1	20.01.02.01.07.F	Minyak Tanah	0.253	Liter		2,201.10 11,880.30
23.02.05.11.06.05.F Sewa Aspal Sprayer Min. 4 jam 0.003 jam 28.000.00 Jumlah: Upah: Upah: Upah: Upah: Upah					-	
Sewa Compresor Min. 5 jam		· ·			·	198.30 84.00
Upah:					·	285.30
23.02.04.01.01.F Pembantu Tukang		Unah			Jumlah:	567.60
24.08.02.08	23.02.04.01.01.F	·	0.006	Orang Hari	120,000.00	720.00
Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A Menggunakan Mai	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.03	Orang Hari		2,970.00
Aiat					-	3,690.00 16,137.90
Bahan/Material:	24.08.02.08			m3		
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.406667 M3 26,000.00 20.01.01.05.04.02.F Batu Pecah Mesin 5/7 cm 0.29333 M3 253,000.00						
20.01.01.05.04.02.F Batu Pecah Mesin 2/3 cm 0.48 M3 253,000.00						18,176.71
20.01.01.05.04.03.F Batu Pecah Mesin 5/7 cm					·	189,506.82 125,760.00
Sewa Peralatan: Sewa Truk Tangki Air min 5 jam 0.0066666 Hari 503,200.00 23.02.05.10.60.01.F Sewa Males Min 5 jam 0.033333 jam 279,600.00 Jumlah: 107,400.00 107,400.00 Jumlah:		,				74,213.25
23.02.05.09.04.02.F Sewa Truk Tangki Air min 5 jam 0.0066666 Hari 503.200.00		Sowa Baralatani			Jumlah:	407,656.79
23.02.05.11.06.07.F Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam Upah:	23.02.05.09.04.02.F		0.0066666	Hari	503,200.00	3,354.63
Upah:		•				3,579.96
Upah: Sopir 0.006667 Orang Hari 105,000.00	23.02.05.11.06.07.F	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam	0.033333	Jam	,	9,319.91 16,254.50
23.02.04.01.01.F Mandor		·			-	
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.04 Orang Hari 99,000.00 0.03.02.04.01.07.F Operator Alat Konstruksi (Excavator) 0.0134 Orang Hari 120,000.00 0.006667 Orang Hari 110,000.00 0.006667 Orang Hari 0.00134 Orang Hari 0.001333 Orang Hari 0.0013333 Orang Hari 0.001334 Orang Hari 0.00000 Orang Hari 0.00000 Orang Hari 0.000000 Orang Hari 0.0000000 Orang Hari 0.0000000 Orang Hari 0.0000000 Orang Hari 0.00000000 Orang Hari 0.0000000000000000000000000000000000		·		_	·	700.04 804.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator O.0134 Orang Hari						3,960.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Duniah: Nilai HSPK: 4	23.02.04.01.07.F	Operator Alat Konstruksi (Excavator)		Orang Hari		1,608.00
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B Bahan/Material: 20.01.01.04.01.F Pasir Urug 0.16 M3 143,500.00 20.01.01.05.07.02.F Batu Krikil Beton 1.04 M3 238,500.00 23.02.05.09.04.02.F Sewa Peralatan: Sewa Walles Min 5 Jam 0.033333 Jam 107,400.00 23.02.05.11.06.01.F Sewa Wotor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam 0.033333 Jam 279,600.00 Jumlah: Upah: 23.01.01.04.02.F Sopir 0.006667 Orang Hari 105,000.00 0.00670 Orang Hari 120,000.00 0.00670 Orang Hari 120,000.00 0.00670 Orang Hari 120,000.00 0.006667 Orang Hari 120,000.00 0.006667 Orang Hari 120,000.00 0.006667 Orang Hari 120,000.00 0.006667 Orang Hari 105,000.00		·		_		733.37 1,474.00
Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B Bahan/Material: 20.01.01.04.01.F Pasir Urug 0.16 M3 143,500.00 20.01.01.05.07.02.F Batu Krikil Beton 1.04 M3 238,500.00	15.02.04.01.00.1	Tembunia operator	0.0154	Orang nan		9,279.41
Bahan/Material: 20.01.01.04.01.F Pasir Urug 0.16 M3 143,500.00 20.01.01.05.07.02.F Batu Krikil Beton 1.04 M3 238,500.00	24.09.02.00	Agregat Lanis Bondasi Pawah (LDD) Klas B		m ²	Nilai HSPK:	433,190.69
20.01.01.05.07.02.F Batu Krikil Beton 1.04 M3 238,500.00 Jumlah: 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24.06.02.09			ms		
Sewa Peralatan: 23.02.05.09.04.02.F Sewa Truk Tangki Air min 5 jam 0.033333 Hari 503,200.00 23.02.05.11.06.01.F Sewa Walles Min 5 Jam 0.033333 Jam 107,400.00 23.02.05.11.06.07.F Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam 0.033333 Jam 279,600.00 Jumlah:					·	22,960.00
23.02.05.09.04.02.F Sewa Truk Tangki Air min 5 jam 0.033333 Hari 503,200.00 23.02.05.11.06.01.F Sewa Walles Min 5 Jam 0.03333 Jam 107,400.00 279,600.00 Jumlah: Upah: 23.01.01.04.02.F Sopir 0.00667 Orang Hari 120,000.00 23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.04 Operator Alat Konstruksi (Excavator) 0.01334 Orang Hari 120,000.00 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator 0.01334 Orang Hari 110,000.00 0.00667 Orang Hari 110,000.00 0.006667 Orang Hari 110,000.00 0.00667 Orang Hari 110,000.00 0.00667 0.006667 Orang Hari 110,000.00 0.006667 Orang Hari 0.006	20.01.01.03.07.02.F	Batu Kikii Betoli	1.04	IM3		248,040.00 271,000.00
23.02.05.11.06.01.F Sewa Walles Min 5 Jam					502.000.00	16 770 17
23.02.05.11.06.07.F Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam Upah: 23.01.01.04.02.F Sopir Mandor 23.02.04.01.01.F Mandor 23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang Operator Alat Konstruksi (Excavator) 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator Pembantu Operator Description of the pembantu Operator Pembantu Operator Description of the pembantu Operator Operator Operator Description of the pembantu Operator						16,773.17 3,579.64
Upah:		-				9,319.91
23.01.01.04.02.F Sopir 0.006667 Orang Hari 105,000.00 23.02.04.01.01.F Mandor 0.0067 Orang Hari 120,000.00 23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.04 Orang Hari 99,000.00 23.02.04.01.07.F Operator Alat Konstruksi (Excavator) 0.01334 Orang Hari 120,000.00 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator 0.006667 Orang Hari 110,000.00 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator 0.01334 Orang Hari 110,000.00 23.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 23.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 24.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 25.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 26.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 27.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 27.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 27.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 27.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.00 28.02.04.01.08.F Orang Hari 110,000.		linah:			Jumlah:	29,672.71
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.04 Orang Hari 99,000.00	23.01.01.04.02.F	•	0.006667	Orang Hari	105,000.00	700.04
23.02.04.01.07.F Operator Alat Konstruksi (Excavator) 0.01334 Orang Hari 120,000.00						804.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator 0.006667 Orang Hari 110,000.00 Pembantu Operator 0.01334 Orang Hari 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 3				_	·	3,960.00 1,600.80
Jumlah: Nilai HSPK: 3	23.02.04.01.08.F	Pembantu Operator	0.006667	_		733.37
Nilai HSPK: 3	23.02.04.01.08.F	Pembantu Operator	0.01334	Orang Hari		1,467.40 9,265.61
					-	309,938.32
24.08.02.10 Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C m3	24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C		m3		
Bahan/Material: 20.01.01.04.05.F Sirtu 1.02 M3 156,000.00	20.01.01 04 05 F		1.02	M3	156 000 00	159.120.00
20.01.01.05.07.02.F Batu Krikil Beton 0.25334 M3 238,500.00					238,500.00	60,421.59 219,541.59

South Provided Sout						
20.0016.0016.0016 Sear World State Day Sear Method State Day Sear Meth	23 02 05 09 04 02 F		0 033333	Hari	503 200 00	16 773 17
Upake	23.02.05.11.06.01.F	Sewa Walles Min 5 Jam	0.03333	Jam	107,400.00	3,579.64
230.10.00.02	23.02.03.11.00.07.F		0.055555	Jam		
23.02.23 0.03.05 Permoneta Tucang 0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000	23.01.01.04.02.F		0.006667	Orang Hari	105,000.00	700.04
2002.04.01.07				_	·	
2,000.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.		-		_	·	·
24.08.02.11		Pembantu Operator		Orang Hari	·	,
	23.02.04.01.08.F	Pembantu Operator	0.006667	Orang Hari		
December Company Com					-	•
20.01.01.01.07. Filler	24.08.02.11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC		Ton		
20.01.01.01.07 Tac Cock	20.01.01.01.01.5		21.56	Library	1 000 00	20,000,00
20.01.01.05.F.					·	·
20.00 10.0				_		629,475.00
Seva Peralatani					·	·
23.02.05.094.04F Sove Dump Trik 3 Ton 0.3148 Jam 66.000.00 28.086.23 23.02.05.11.06.027 Sove Adaptif Finisher Min 3 Jam 0.0151 Jam 1.02.000.00 1.66.70	20.02.02.03.02.0		0.1555			
22.02.03.11.05.01.F Sew Abright Pishler Min 3 jam	23 02 05 09 04 04 F		0 3148	lam	66 100 00	20 808 28
20.00.01.01.06.021 Sewa Precuments: Time Relier Man 5 jame		·			,	·
23.02.05.11.06.04+ Sews Tandem Roller		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
23.02.05.11.06.08FF		· ·			·	·
20.00.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Asphalt Mixing Plant				
Marbor M					·	·
23.02.06.01.01.F	23.02.03.12.01.01.1	Sewa Alat Bantu Fembuatan Aspai Linuisi	1	jaiii	.,	.,
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang	23 02 04 01 01 F	•	0.0023	Orang Hari	123 500 00	276.00
24.08.02.12 Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC C				_	·	
Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / A.C. of C.C.					-	•
Name	24.09.02.12	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC -		Ton	NIIdi HSPK:	1,094,146.17
200.10.10.10.F Filler 21.56 Liter 1.00.000 38.080.00	24.00.02.12			1011		
2001.01.01.01.07.5 Apple Liver Apple L	20.01.01.01.01.F		21.56	Liter	1,800.00	38,808.00
20.01.01.05.01.03.F Agregat Halus 0.2005 M3 232,000.00 139,175.00 139				Liter	·	
		·		_		
Sewa Peralatan:						
23.02.05.10.04.04F Sewa Dump Truk 5 Ton 0.3148 Jam 66.100.00 20.808.28					Jumlah:	873,924.00
23.02.05.11.06.02.F Sew Ashpalt Flinisher Min 3 jam 0.0151 jam 1.062.300.00 16.040.73 jam 223.700.00 2.393.59 23.02.05.11.06.03.F Sew Tandem Roller Min 5 jam 0.0097 jam 228.700.00 2.393.59 23.02.05.11.06.04.F Sew Tandem Roller 0.0097 jam 268.400.00 2.605.48 20.005.11.06.04.F Sew Meel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam) 0.0117 jam 381.500.00 20.400.00	23.02.05.09.04.04.F		0.3148	Jam	66,100.00	20,808.28
23.02.05.11.06.03.F Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	23.02.05.11.05.01.F	Sewa Generator 5000 Watt	0.0241		700,000.00	16,870.00
23.02.05.11.06.04 Sew Tandem Roller						
23.02.05.11.06.08.F Asphalt Miking Plant 0.0241 jam 4.025.400.00 97.012.14		,				
23.02.05.12.01.01.F Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	23.02.05.11.06.08.F	Asphalt Mixing Plant	0.0241			
23.02.04.01.01.F Mandor Pembantu Tukang	23.02.03.12.01.01.F	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspai Emuisi	1	Jam		
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang 0.045 Orang Hari 99.000.00 4,455.00 Jumlah: A/331.00 A/351.00 Jumlah: A/331.00	22 02 04 01 01 5	1 -	0.0022	0	120,000,00	276.00
Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling Bahan:						
Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling Bahan:		- the the terms of		arang man	Jumlah:	4,731.00
Leveling / AC - BC Leveling Bahan:		Produkci Dan Bonghampayan Laston Lanis Antara			Nilai HSPK:	1,061,586.77
20.01.01.01.01.F Filler 21.56	24.08.02.13	Leveling / AC - BC Leveling		Ton		
20.01.01.01.02.F	20.01.01.01.01.5		21.56	Liban	1 000 00	20,000,00
20.01.01.01.05.F Aspal Curah						
Agregat Kasar 0.5567		Aspal Curah		Kg	10,900.00	
Sew Peralatan: Sew Dump Truk 5 Ton 0.3148 Jam 66,100.00 20,808.28						
23.02.05.09.04.04.F Sewa Dump Truk 5 Ton 0.3148 Jam 66,100.00 20,808.28	20.01.01.05.01.04.F	Agregat Kasar	0.5567	M3		
23.02.05.11.05.01.F Sewa Generator 5000 Watt 0.0241 Unit 700,000.00 16,870.00	22.02.05.00.55.5		0.0====		-	
23.02.05.11.06.02.F Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam 0.0151 Jam 1,062,300.00 16,040.73		·				
23.02.05.11.06.04.F Sewa Tandem Roller 0.0097 Jam 268,400.00 2,603.48						
Asphalt Mixing Plant 23.02.05.11.06.08.F Asphalt Mixing Plant 23.02.05.11.07.01.F Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam) 0.0117 Jam 581,500.00 6,803.55		·				
23.02.05.11.07.01.F Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam) 0.0117 Jam 20,400.00 20,400						
Upah: Upah:						
Upah:	23.02.05.12.01.01.F	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1	Jam		
23.02.04.01.01.F Mandor 0.0023 120,000.00 120,000.00 276.00		Upah:			jumiah:	182,931.77
Jumlah: 4,731.00 Nilai HSPK: 1,061,586.77		Mandor		· ·		
24.08.02.14 Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat Ton 20.01.01.01.06.F Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan) 70 Kg 12,900.00 903,000.00 20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.8 Zak 66,000.00 52,800.00 20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester 0.27 M3 168,400.00 45,468.00 20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.075 M3 466,000.00 34,950.00	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.045	99,000.00		
Bahan/Material: 70 Kg 12,900.00 903,000.00 20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.8 Zak 66,000.00 52,800.00 20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester 0.27 M3 168,400.00 45,468.00 20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.075 M3 466,000.00 34,950.00					-	•
Bahan/Material: 20.01.01.01.06.F Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan) 70 Kg 12,900.00 903,000.00 20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.8 Zak 66,000.00 52,800.00 20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester 0.27 M3 168,400.00 45,468.00 20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.075 M3 466,000.00 34,950.00	24.08.02.14			Ton		
20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg 0.8 Zak 66,000.00 52,800.00 20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester 0.27 M3 168,400.00 45,468.00 20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.075 M3 466,000.00 34,950.00		Bahan/Material:				
20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester 0.27 M3 168,400.00 45,468.00 20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.075 M3 466,000.00 34,950.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_		•
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.075 M3 466,000.00 34,950.00		_				
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm 0.2 M3 466,000.00 93,200.00	20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.075	М3	466,000.00	34,950.00
	20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.2	M3	466,000.00	93,200.00

Sewa Peralatan: Sewa Dump Truk 5 Ton Sewa Amp 10 T Min 5 jam Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.24 0.05 0.05 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jam Jam Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	66,100.00 263,900.00 581,500.00 Jumlah: 105,000.00 120,000.00 99,000.00	15,864.00 13,195.00 29,075.00 58,134.00 4,200.00 1,200.00
23.02.05.11.07.01.F Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam) Upah: 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	581,500.00 Jumlah: 105,000.00 120,000.00 99,000.00	29,075.00 58,134.00 4,200.00
Upah: 23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Jumlah: 105,000.00 120,000.00 99,000.00	58,134.00 4,200.00
23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 120,000.00 99,000.00	4,200.00
23.01.01.04.02.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00	·
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang Tenaga Kasar 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	99,000.00	1 200 00
23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	Orang Hari Orang Hari	· ·	1,200.00
23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang Hari Orang Hari	Orang Hari	99.000.00	2,970.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator Pembantu Operator Pembantu Operator 24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang Hari	-	,	5,940.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator 24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	"		120,000.00 110.000.00	3,000.00 4,400.00
24.08.02.15 Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat Bahan/Material:	Orang man	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
Menggunakan Alat Bahan/Material:		J. L. G. L.	Jumlah:	24,460.00
Bahan/Material:		Ton	Nilai HSPK:	1,212,012.00
		ion		
	70	Kg	10,900.00	763,000.00
20.01.01.02.02.F Semen PC 50 Kg	0.8	Zak	66,000.00	52,800.00
20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester	0.27	M3	168,400.00	45,468.00
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.075	М3	466,000.00	34,950.00
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.2	M3	466,000.00	93,200.00
20.01.01.05.07.06.F Kapur Pasang	0.01	М3	92,900.00 Jumlah:	929.00 990,347.00
Sewa Peralatan:			jumian:	990,347.00
23.02.05.09.04.04.F Sewa Dump Truk 5 Ton	0.24	Jam	66,100.00	15,864.00
23.02.05.11.06.06.F Sewa Amp 10 T Min 5 jam	0.05	Jam	263,900.00	13,195.00
23.02.05.11.07.01.F Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.05	Jam	581,500.00	29,075.00
llesh:			Jumlah:	58,134.00
Upah: 23.01.01.04.02.F Sopir	0.04	Orang Hari	105,000.00	4,200.00
23.02.04.01.01.F Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang	0.03	Orang Hari	99,000.00	2,970.00
23.02.04.01.05.F Tenaga Kasar	0.06	Orang Hari	99,000.00	5,940.00
23.02.04.01.07.F Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	0.04	Orang Hari	110,000.00	4,400.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00 24,460.00
	Nilai HSPK:		Jumlah:	1,072,941.00
24.08.02.16 Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Lasto Atas) Menggunakan Alat	on	Ton		
Bahan/Material:				
20.01.01.01.06.F Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)	60	Kg	12,900.00	774,000.00
20.01.01.04.03.F Pasir Pasang/Plester	0.24	M3	168,400.00	40,416.00
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.17	M3	466.000.00	79,220.00
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.14	M3	466,000.00	65,240.00
20.01.01.05.07.06.F Kapur Pasang	0.02	M3	92,900.00	1,858.00
- Control of the cont	0.02	5	Jumlah:	960,734.00
Sewa Peralatan:				
23.02.05.09.04.04.F Sewa Dump Truk 5 Ton	0.24	Jam	66,100.00	15,864.00
23.02.05.11.06.06.F Sewa Amp 10 T Min 5 jam	0.05	Jam	263,900.00	13,195.00
23.02.05.11.07.01.F Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.05	Jam	581,500.00 Jumlah:	29,075.00 58,134.00
Upah:				
23.01.01.04.02.F Sopir	0.04	Orang Hari	105,000.00	4,200.00
23.02.04.01.01.F Mandor 23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang	0.01 0.03	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	1,200.00 2,970.00
23.02.04.01.05.F Tenaga Kasar	0.03	Orang Hari	99,000.00	5,940.00
23.02.04.01.07.F Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.025	Orang Hari	120,000.00	3,000.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	0.04	Orang Hari	110,000.00	4,400.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	0.025	Orang Hari	110,000.00	2,750.00
			Jumlah: Nilai HSPK:	24,460.00 1,043,328.00
24.08.02.17 Produksi Aspal Emulsi		Ton	NIIAI HJFK.	1,043,328.00
Bahan:				
02.06.02.06.39.01.F Kemasan Plastik	40	Buah	3,800.00	152,000.00
20.01.01.05.F Aspal Curah	94	Kg	10,900.00	1,024,600.00
20.01.01.04.02.F Pasir Alam	0.01	М3	248,400.00	2,484.00
20.01.01.04.07.F Abu Batu	0.27	M3	162,000.00	43,740.00
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.08	M3	466,000.00	37,280.00
20.01.01.05.04.01.F Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.22	М3	466,000.00	102,520.00
Sewa Peralatan:			Jumlah:	1,362,624.00
23.02.05.12.01.01.F Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	0.05	Jam	20,400.00	1,020.00
23.02.05.12.07.01.F Sewa Pan Mixer	1	Jam	20,400.00	20,400.00
			Jumlah:	21,420.00
Upah:				
23.02.04.01.01.F Mandor	0.071	Orang Hari	120,000.00	8,520.00
23.02.04.01.04.F Pembantu Tukang	0.143	Orang Hari	99,000.00	14,157.00
23.02.04.01.07.F Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.143	Orang Hari	120,000.00	17,160.00
23.02.04.01.08.F Pembantu Operator	0.571	Orang Hari	110,000.00 Jumlah:	62,810.00 102,647.00
			Nilai HSPK:	1,486,691.00
24.08.02.18 Lapis Renolith Concrete Base Tebal 20 Cm		m2		·
	1			
Bahan: 20.01.01.03.F Renolith	1	Kg	41,500.00	41,500.00

20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	20	Zak	66,000.00	1,320,000.00
20.01.01.04.05.F	Sirtu	0.24	М3	156,000.00	37,440.00
23.02.02.02.01.F	Air Kerja	33.68	Liter	27.00	909.36
				Jumlah:	1,399,849.36
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.09.04.02.F	Sewa Truk Tangki Air min 5 jam	0.0535	Hari	503,200.00	26,921.20
23.02.05.11.01.01.F	Sewa Escavator 6m3	0.094	Jam	132,200.00	12,426.80
23.02.05.11.06.07.F	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk Min 5 jam	0.1707	Jam	279,600.00	47,727.72
23.02.05.11.08.01.F	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0.0148	Jam	137,300.00	2,032.04
23.02.05.12.01.02.F	Sewa Alat Bantu Pembuatan Laston Renolith	0.06	Jam	12,800.00	768.00
				Jumlah:	89,875.76
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0133857143	Orang Hari	120,000.00	1,606.29
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.1339285714	Orang Hari	99,000.00	13,258.93
				Jumlah:	14,865.21
				Nilai HSPK:	1,504,590.33
24.08.02.19	Penghamparan ATB tb. 6 cm		Ton		,,
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.05.F	Aspal Curah	6.6	Kg	10,900.00	71,940.00
	ļ ·		_	·	
20.01.02.01.07.F	Minyak Tanah	1.66	Liter	8,700.00	14,442.00
24.08.02.16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas)	0.98568	Ton	1,043,328.00	1000007.54
	Menggunakan Alat				1028387.54
				Jumlah:	1,114,769.54
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.11.06.02.F	Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam	0.049284	Jam	1,062,300.00	52,354.39
23.02.05.11.06.03.F	Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0.049284	Jam	223,700.00	11,024.83
23.02.05.11.06.04.F	Sewa Tandem Roller	0.049284	Jam	268,400.00	13,227.83
23.02.05.11.06.05.F	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0.02957	Jam	28,000.00	827.96
23.02.05.11.06.09.F	Sewa Compresor Min. 5 Jam	0.039427	Jam	95,100.00	3,749.51
23.02.03.11.00.03.1	Jena compresor Pini. J juni	0.033427	juiii		
	Unahi			Jumlah:	81,184.52
22.02.04.27.27.=	Upah:	0.0000==		100 000 55	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.009857	Orang Hari	120,000.00	1,182.84
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.078854	Orang Hari	99,000.00	7,806.55
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.118282	Orang Hari	99,000.00	11,709.92
23.02.04.01.07.F	Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.039427	Orang Hari	120,000.00	4,731.24
23.02.04.01.08.F	Pembantu Operator	0.039427	Orang Hari	110,000.00	4,336.97
				Jumlah:	29,767.51
				Nilai HSPK:	1,225,721.57
24.08.02.20	Penghamparan ATB tb. 4 cm		Ton	Milai IISFK.	1,223,721.37
24.08.02.20	Bahan/Material:		1011		
22 22 22 22 25 5		4.40556		10.000.00	40.047.60
20.01.01.01.05.F	Aspal Curah	4.43556	Kg	10,900.00	48,347.60
20.01.02.01.07.F	Minyak Tanah	1.103962	Liter	8,700.00	9,604.47
24.09.02.16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas)	0.00560	Ton	1 042 229 00	1 020 207 54
24.08.02.16	Menggunakan Alat	0.98568	Ton	1,043,328.00	1,028,387.54
				Jumlah:	1,086,339.62
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.11.06.02.F	Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam	0.049284	Jam	1,062,300.00	52,354.39
23.02.05.11.06.03.F	Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0.049284	Jam	223,700.00	11,024.83
23.02.05.11.06.04.F	Sewa Tandem Roller	0.049284	Jam	268,400.00	13,227.83
23.02.05.11.06.05.F	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0.02957	Jam	28,000.00	827.96
23.02.05.11.06.09.F	Sewa Compresor Min. 5 Jam	0.039427	Jam	95,100.00	3,749.51
				Jumlah:	81,184.52
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0098568	Orang Hari	120,000.00	1,182.82
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.078854	Orang Hari	99,000.00	7,806.55
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.118282	Orang Hari	99,000.00	11,709.92
23.02.04.01.07.F	Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.039427	Orang Hari	120,000.00	4,731.24
23.02.04.01.08.F	Pembantu Operator	0.039427	Orang Hari	110,000.00	4,336.97
				Jumlah:	29,767.49
	Barrelander Lauis Barrel Batan Laston (AC) th			Nilai HSPK:	1,197,291.62
24.08.02.21	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm		m2		
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.05.F	Aspal Curah	0.396	Kg	10,900.00	4,316.40
20.01.02.01.07.F	Minyak Tanah Produksi Lapis tipis aspai beton AC (lataston) menggunakan	0.099	Liter	8,700.00	861.30
24.08.02.14	Produksi Lapis tipis aspai peton AC (lataston) menggunakan	0.088	Ton	1,212,012.00	106,657.06
				Jumlah:	111,834.76
	Sewa Peralatan:				
23.02.05.11.06.02.F	Sewa Ashpalt Finisher Min 3 jam	0.0055	Jam	1,062,300.00	5,842.65
23.02.05.11.06.03.F	Sewa Pneumatic Tire Roller Min 5 jam	0.0055	Jam	223,700.00	1,230.35
	Sewa Tandem Roller	0.0055	Jam	268,400.00	1,476.20
23.02.05.11.06.04.F	Sewa Aspal Sprayer Min 4 Jam	0.0033	Jam	28,000.00	92.40
23.02.05.11.06.05.F	It awa Compressor Min E lam	0.0044	Jam	95,100.00	418.44
	Sewa Compresor Min. 5 Jam			Jumlah:	9,060.04
23.02.05.11.06.05.F					
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F	Upah:	0.0011	Orang Hari	120 000 00	122.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.0011	Orang Hari	120,000.00	132.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang	0.011	Orang Hari	99,000.00	1,089.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.011 0.011	Orang Hari Orang Hari	99,000.00	1,089.00 1,089.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.011 0.011 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00 120,000.00	1,089.00 1,089.00 660.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.011 0.011	Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.011 0.011 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00 Jumlah:	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00 3,575.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator)	0.011 0.011 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pembantu Operator	0.011 0.011 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00 Jumlah:	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00 3,575.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pembantu Operator Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas)	0.011 0.011 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00 Jumlah:	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00 3,575.00
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pembantu Operator Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas) Bahan/Material: Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)	0.011 0.011 0.0055 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00 3,575.00 124,469.80
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.29 20.01.01.01.06.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pembantu Operator Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas) Bahan/Material:	0.011 0.011 0.0055 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m2	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00 3,575.00 124,469.80
23.02.05.11.06.05.F 23.02.05.11.06.09.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F 23.02.04.01.07.F 23.02.04.01.08.F 24.08.02.29 20.01.01.01.06.F 20.01.01.05.03.01.F	Upah: Mandor Pembantu Tukang Tenaga Kasar Operator Alat Konstruksi (Excavator) Pembantu Operator Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas) Bahan/Material: Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan) Batu Kali Belah 15/20 cm	0.011 0.011 0.0055 0.0055	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari M2 Kg M3	99,000.00 99,000.00 120,000.00 110,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 12,900.00 428,000.00	1,089.00 1,089.00 660.00 605.00 3,575.00 124,469.80

24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)	0.015	Jam	152,257.14	2,283.86
				Jumlah:	2,283.86
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.019	Orang Hari	120,000.00	2,280.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.375	Orang Hari	99,000.00	37,125.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.02	Orang Hari	99,000.00	1,980.00
				Jumlah:	41,385.00
24.08.02.30	Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas)		m2	Nilai HSPK:	161,268.86
24.08.02.30	Bahan/Material:		IIIZ		
20.01.01.01.06.F	Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)	1.5	Kg	12,900.00	19.350.00
20.01.01.05.03.01.F	Batu Kali Belah 15/20 cm	0.25	M3	428,000.00	107,000.00
20.01.01.05.04.03.F	Batu Pecah Mesin 5/7 cm	0.05	М3	253,000.00	12,650.00
				Jumlah:	139,000.00
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)	0.015	Jam	152,257.14	2,283.86
				Jumlah:	2,283.86
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor Rembantu Tukana	0.019	Orang Hari Orang Hari	120,000.00	2,280.00
23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.375 0.02	Orang Hari	99,000.00 99,000.00	37,125.00 1,980.00
	- Trage rates			Jumlah:	41,385.00
				Nilai HSPK:	182,668.86
24.08.02.31	Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas)		m2		
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.06.F	Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan) Batu Kali Belah 15/20 cm	1.5 0.1	Kg	12,900.00 428,000.00	19,350.00
20.01.01.05.03.01.F 20.01.01.05.04.03.F	Batu Pecah Mesin 5/7 cm	0.1	M3 M3	253,000.00	42,800.00 10,120.00
2010210210310 110311		0.0.		Jumlah:	72,270.00
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)	0.015	Jam	152,257.14	2,283.86
				Jumlah:	2,283.86
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0375	Orang Hari	120,000.00	4,500.00
23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.075 0.02	Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00	7,425.00 1,980.00
23.02.04.01.03.1	Teriaga Kasai	0.02	Orang man	Jumlah:	13,905.00
				Nilai HSPK:	88,458.86
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm		m2		
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.0060	O.H	120,000.00	720.00
23.02.04.02.15.F	Supir	0.0100	0.H	105,000.00	1,050.00
23.02.04.02.16.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.0100	O.H	98,500.00 99,000.00	985.00
23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang Tenaga Pemasak Aspal	0.1200 0.0600	0.H 0.H	99,000.00	11,880.00 5,940.00
23.02.002.03	renaga remasak / opai	0.000		Jumlah:	20,575.00
	Bahan/Material:			-	
20.01.01.01.15.F	Aspal panas AC 60/70 (termasuk angkutan)	4.5000	Kg	12,900.00	58,050.00
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.0140	m3	466,000.00	6,524.00
20.01.01.05.04.02.F 20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecah Mesin 2/3 cm Batu Pecah Mesin 0.5/1 cm	0.0400 0.0140	m3 m3	262,000.00 466,000.00	10,480.00 6,524.00
20.01.01.05.04.01.F	Batu Pecan Mesin 0.3/1 cm	0.0140	IIIS	466,000.00 Jumlah:	81,578.00
	Sewa Peralatan:			Juliliani.	01,370.00
23.02.05.11.06.01.F	Sewa walles (min 5 jam)	0.0070	Jam	107,400.00	751.80
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0150	Jam	152,257.00	2,283.86
				Jumlah:	3,035.66
				Nilai HSPK :	105,188.66
24.08.02.35	Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR)		m2		
	Bahan/Material:				
24.08.02.06	Lapis Perekat/Tack Coat	0.4	Liter	16,137.90	6,455.16
24.08.02.14	Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat	0.044	Ton	1,212,012.00	53,328.53
				Jumlah:	59,783.69
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)	0.003	Jam	152,257.14	456.77
				Jumlah:	456.77
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah:	16,650.00
	Lan AC Lavelling 2.4 cm tanna Sinishay dan DTD (untuk			Nilai HSPK:	76,890.46
24.08.02.36	Lap AC Levelling 3-4 cm, tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)		m2		
	Bahan/Material:				
24.08.02.06	Lapis Perekat/Tack Coat	0.4	Liter	16,137.90	6,455.16
24.08.02.13	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling	0.0798	Ton	1,061,586.77	84,714.62
	-			Jumlah:	91,169.78
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)	0.004	Jam	152,257.14	609.03
				Jumlah:	609.03
	i			-	-
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00

				Jumlah:	16,650.00
				Nilai HSPK:	108,428.81
24.08.02.37	Lap atbl 3-4 cm, tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)		m2		
	Bahan/Material:				
24.08.02.06	Lapis Perekat/Tack Coat Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas)	0.4	Liter	16,137.90	6,455.16
24.08.02.16	Menggunakan Alat	0.0798	Ton	1,043,328.00	83,257.57
	Sewa Peralatan:			Jumlah:	89,712.73
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)	0.004	Jam	152,257.14	609.03
	, 33 , , , , , ,			Jumlah:	609.03
	Upah:			,	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.015	Orang Hari	120,000.00	1,800.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.15	Orang Hari	99,000.00	14,850.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	16,650.00
24.08.02.38	Pas Curbing Type A panjang 0.6 m		m	Milai HSFK.	106,971.76
	Bahan/Material:				
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.0072	Zak	66,000.00	475.20
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.001	М3	168,400.00	168.40
20.01.01.29.07.F	Curbing Beton Type A panjang 60 cm	1.67	Buah	60,000.00	100,200.00
	Upah:			Jumlah:	100,843.60
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.01	Orang Hari	110,000.00	1,100.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1	Orang Hari	105,000.00	10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	99,000.00	19,800.00
				Jumlah:	31,520.00
24.00.02.20	Park Carling Town Burneling of Street			Nilai HSPK:	132,363.60
24.08.02.39	Pas Curbing Type B panjang 0.5 m Bahan/Material:		m		
20.01.01.02.02.F	Semen PC 50 Kg	0.0072	Zak	66,000.00	475.20
20.01.01.04.03.F	Pasir Pasang/Plester	0.001	M3	168,400.00	168.40
20.01.01.29.07.F	Curbing Beton Type A panjang 60 cm	2	Buah	60,000.00 Jumlah:	120,000.00 120,643.60
	Upah:			Jumum	220,043100
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.001	Orang Hari	120,000.00	120.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.01 0.1	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	1,100.00 10,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.2	Orang Hari	99,000.00	19,800.00
				Jumlah:	31,520.00
24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel		Buah	Nilai HSPK:	152,163.60
	Bahan/Material:				
22.01.04.01.02.F	Konektor Kabel PJU	1	Buah	15,725.00 Jumlah:	15,725.00 15.725.00
	Upah:			jumian:	15,725.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	1,050.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	1,050.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel		m	Milai HSFK.	16,775.00
	Upah:				
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.05	Orang Hari	99,000.00 Nilai HSPK:	4,950.00 4,950.00
24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah		m	Midi 1131 K.	4,550.00
	Bahan/Material:				
23.02.05.12.09.02.F	Sewa Mesin Bor	0.5	Jam	190,000.00 Jumlah:	95,000.00 95,000.00
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.035	0		•
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Tukang	0.025 0.5	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00	3,000.00 52,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 129,750.00
				Nilai HSPK:	224,750.00
24.08.03.04	Roll Pipa 1,5" Sewa Peralatan :		Unit		
23.02.05.12.01.03.F	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1	Jam	2,600.00	2,600.00
	Upah:			Jumlah:	2,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1067	Orang Hari	105,000.00	11,203.50
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.2133	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	21,116.70 32,320.20
24.00.02.05	D. II D' OII			Nilai HSPK:	34,920.20
24.08.03.05	Roll Pipa 2" Sewa Peralatan :		Unit		
23.02.05.12.01.03.F	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1	Jam	2,600.00	2,600.00
	Upah:			Jumlah:	2,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.1333	Orang Hari	105,000.00	13,996.50
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.2667	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	26,403.30 40,399.80
	Roll Pipa 3"		Unit	Nilai HSPK:	42,999.80
24.08.03.06					
	Sewa Peralatan :				
		1	Jam	2,600.00 lumlah:	2,600.00 2.600.00
24.08.03.06 23.02.05.12.01.03.F	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Roll Pipa Upah:			Jumlah:	2,600.00
	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1 0.25 0.5	Jam Orang Hari Orang Hari		
23.02.05.12.01.03.F 23.02.04.01.03.F	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Roll Pipa Upah: Tukang	0.25	Orang Hari	Jumlah: 105,000.00	2,600.00 26,250.00

	Sewa Peralatan :				
23.02.05.12.01.03.F	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1	Jam	2,600.00 Jumlah:	2,600.00 2,600.00
23.02.04.01.03.F	Upah: Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.8	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	79,200.00 121,200.00
	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi			Nilai HSPK:	123,800.00
24.08.03.08	Jaringan Bawah Tanah		m		
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.01	Orang Hari	120,000.00	1,200.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.03	Orang Hari	99,000.00	2,970.00
24.08.03.09	Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam		m	Nilai HSPK:	4,170.00
20.05.01.02.01.04.F	Bahan/Material: Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 2 Pj. 4 mtr	0.25	Batang	127,000.00	31,750.00
20.03.01.02.01.04.1		0.23	Batang	Jumlah:	31,750.00
23.02.04.01.04.F	Upah: Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	24,750.00 56,500.00
24.08.03.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)		Unit		
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.5	Orang Hari	120,000.00	60,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.5	Orang Hari	105,000.00	52,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.5	Orang Hari	99,000.00	49,500.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU		Unit	Nilai HSPK:	162,000.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.4	Orang Hari	120,000.00	48,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.8	Orang Hari	99,000.00 Nilai HSPK:	79,200.00 169,200.00
24.08.03.12	Pemasangan Panel Tempat Ballast		Unit	Milai 1151 Ki	103,200.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.3	Orang Hari	120,000.00	36,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.3	Orang Hari	105,000.00	31,500.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00 Nilai HSPK:	59,400.00 126,900.00
24.08.03.13	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 2 x 16 mm		m		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.04.F	Kabel NFAX 2X (Twisted) 2 x 16 mm	1	m	13,300.00	13,300.00
	Upah:			Jumlah:	13,300.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	m	4,950.00	4,950.00
				Jumlah:	4,950.00
	D			Nilai HSPK:	18,250.00
24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 4 x 16 mm		m		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.05.F	Kabel NFAX 2X (Twisted) 4 x 16 mm	1	m	22,500.00 Jumlah:	22,500.00 22,500.00
	Upah:			-	
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	m	4,950.00	4,950.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	4,950.00 27,450.00
24.08.03.15	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 2,5 m		m		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	2.5	m	15,100.00 Jumlah:	37,750.00 37,750.00
	Upah:			•	·
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	2.5	m	4,950.00 Jumlah:	12,375.00 12,375.00
				Nilai HSPK:	50,125.00
24.08.03.16	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m		m		
02.06.06.01.02.01.5	Bahan/Material:	3		15 100 00	45 200 00
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	3	m	15,100.00 Jumlah:	45,300.00 45,300.00
	Upah:			,	,
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	3	m	4,950.00	14,850.00
				Jumlah:	14,850.00
				Nilai HSPK:	60,150.00
24.08.03.17	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m		m		
02.06.06.01.02.01.F	Bahan/Material: Kabel NYM 3 x 2,5 mm	4	m	15,100.00	60,400.00
02.00.00.01.02.01.1	Rubel With 3 x 2,5 mm	7		Jumlah:	60,400.00
24.08.03.02	Upah: Pemasangan dan Penarikan Kabel	4	m	4,950.00	19,800.00
24.06.03.02	remasangan dan remankan kabei	4	"	Jumlah:	19,800.00
				Nilai HSPK:	80,200.00
24.08.03.18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7,5 m		m		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	7.5	m	15,100.00	113,250.00
	Upah:			Jumlah:	113,250.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	7.5	m	4,950.00	37,125.00
					37 135 00
				Jumlah: Nilai HSPK:	37,125.00 150,375.00

24.08.03.19	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 10,5 m		m		
02.06.06.01.02.01.5	Bahan/Material:	10.5		15 100 00	150 550 00
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	10.5	m	15,100.00 Jumlah:	158,550.00 158,550.00
	Upah:			,	
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	10.5	m	4,950.00	51,975.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	51,975.00 210,525.00
24.08.03.20	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 11.5 m		m		.,
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	11.5	m	15,100.00	173,650.00
	Upah:			Jumlah:	173,650.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	11.5	m	4,950.00	56,925.00
				Jumlah:	56,925.00
				Nilai HSPK:	230,575.00
24.08.03.21	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 13 m		m		
02.06.06.01.02.01.F	Bahan/Material: Kabel NYM 3 x 2,5 mm	13	m	15,100.00	196,300.00
02.00.00.01.02.01.1	Rabel With 3 X 2,5 min			Jumlah:	196,300.00
	Upah:				
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	13	m	4,950.00 Jumlah:	64,350.00 64,350.00
				Nilai HSPK:	260,650.00
24.08.03.22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m		m		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.02.01.F	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	18	m	15,100.00 Jumlah:	271,800.00 271,800.00
24.00.02.02	Upah:	10			
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	18	m	4,950.00 Jumlah:	89,100.00 89,100.00
				Nilai HSPK:	360,900.00
24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m		m		
02.06.06.01.02.01.F	Bahan/Material: Kabel NYM 3 x 2,5 mm	26.5	m	15,100.00	400,150.00
				Jumlah:	400,150.00
24.08.03.02	Upah: Pemasangan dan Penarikan Kabel	26.5	m	4,950.00	131,175.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	131,175.00 531,325.00
24.08.03.24	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5m		Buah	Wildi 1131 K.	331,323.00
	Bahan/Material:				
02.06.01.05.17.01.F	Stiker Reflektive 10 x 100 cm	0.0508	cm	12,000.00	609.60
20.01.01.08.04.17.F 20.05.01.01.01.02.F	Beugel + Mur Baut ornamen Pipa Besi Galvanish Dim. 2	2 1.5	Buah M	120,000.00 110,622.91	240,000.00 165,934.37
24.08.03.05	Roll Pipa 2	1	Unit	43,000.00 Jumlah:	43,000.00 449,543.97
	Sewa Peralatan :				·
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2	Jam	6,700.00 Jumlah:	13,400.00 13,400.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.125	Orang Hari	120,000.00	15,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	59,400.00 95,400.00
24.00.02.25	Device and Owner Leaves Bull regions 200		D la	Nilai HSPK:	558,343.97
24.08.03.25	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 2m Bahan/Material:		Buah		
02.06.01.05.17.01.F	Stiker Reflektive 10 x 100 cm	0.0508	cm	12,000.00	609.60
20.01.01.08.04.17.F 20.05.01.01.01.02.F	Beugel + Mur Baut ornamen Pipa Besi Galvanish Dim. 2	2 2	Buah M	120,000.00 110,622.91	240,000.00 221,245.82
24.08.03.05	Roll Pipa 2	1	Unit	42,999.80	42,999.80
				Jumlah:	504,855.22
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2	Jam	6,700.00	13,400.00
23.02.03.12.01.04.1	Sewa Alac Banca Fenerangan Jaian Omain (1)07		Jann	Jumlah:	13,400.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Tukang	0.125 0.2	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00	15,000.00 21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00	59,400.00
				Jumlah:	95,400.00
24.08.03.26	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3m		Buah	Nilai HSPK:	613,655.22
	Bahan/Material:				_
20.01.01.08.04.17.F 20.01.01.11.01.F	Beugel + Mur Baut ornamen Plat Besi/Baja	5	Buah Kg	120,000.00 25,000.00	240,000.00 125,000.00
20.05.01.01.01.02.F	Pipa Besi Galvanish Dim. 2	3	M	110,622.91	331,868.73
22.01.06.03.21.F 24.08.03.05	Logo Pemkot untuk PJU Roll Pipa 2	2	Buah Unit	75,000.00 42,999.80	150,000.00 42,999.80
	·	_		Jumlah:	889,868.53
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2	Jam	6,700.00	13,400.00
_5.52.55.12.01.04.1			Juill	Jumlah:	13,400.00
23 02 04 01 01 5	Upah:	0.125	Orang Hari	120,000,00	15 000 00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Tukang	0.125	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00	15,000.00 21,000.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.6	Orang Hari	99,000.00	59,400.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	95,400.00 998,668.53

	Bahan/Material:				
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	3	Buah	120,000.00	360,000.00
20.01.01.11.01.F	Plat Besi/Baja	3.5157437723	Kg	25,000.00	87,893.59
20.05.01.01.01.02.F 22.01.06.03.21.F	Pipa Besi Galvanish Dim. 2 Logo Pemkot untuk PJU	6 2	M Buah	110,622.91 75,000.00	663,737.46 150,000.00
24.08.03.05	Roll Pipa 2	1	Unit	42,999.80	42,999.80
				Jumlah:	1,304,630.85
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2	Jam	6,700.00	13,400.00
23.02.03.12.01.04.1	Sewa Alac Bantu Ferierangan Jalah Omum (FJO)	2	Jaiii	Jumlah:	13,400.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.125	Orang Hari	120,000.00	15,000.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.2 0.6	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	21,000.00 59,400.00
25.02.04.01.04.1	Tembunca Tukung	0.0	Orang man	Jumlah:	95,400.00
				Nilai HSPK:	1,413,430.85
24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.08.10.F 02.06.06.10.03.F	Panel PJU MCB C60N 6 A 1 Phase	1 4	Buah Buah	1,121,600.00 159.000.00	1,121,600.00 636,000.00
02.06.06.10.05.F	MCB C60N 16 A 1 Phase	2	Buah	159,000.00	318,000.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3	Buah	11,900.00	35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	М	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
	Unah			Jumlah:	3,132,275.00
24.08.03.10	Upah: Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Jumlah:	331,200.00
				Nilai HSPK:	3,463,475.00
24.08.03.29	Pemasangan Panel Pampu PJU - 1 Phase 3500VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.04.F	MCB C60N 10 A 1 Phase	3	Buah	159,000.00	477,000.00
02.06.06.10.06.F	MCB C60N 40 A 1 Phase	2	Buah	159,000.00	318,000.00
20.01.01.08.04.17.F 20.01.01.44.24.F	Beugel + Mur Baut ornamen Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	1 3	Buah Buah	120,000.00 11,900.00	120,000.00 35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
				Jumlah:	3,132,275.00
24.00.02.10	Upah:		11.2	162.000.00	162,000,00
24.08.03.10 24.08.03.11	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemasangan Panel Lampu PIU	1	Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJO	1	Unit	169,200.00 Jumlah:	169,200.00 331,200.00
				Nilai HSPK:	3,463,475.00
24.08.03.30	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 4400VA		Unit		
24100103130	Bahan/Material:		J.IIIC		
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.08.10.F 02.06.06.10.03.F	Panel PJU MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah Buah	1,121,600.00 159,000.00	1,121,600.00 159,000.00
02.06.06.10.05.F	MCB C60N 16 A 1 Phase	3	Buah	159,000.00	477,000.00
02.06.06.10.06.F	MCB C60N 40 A 1 Phase	2	Buah	159,000.00	318,000.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1 3	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah Buah	11,900.00 339,150.00	35,700.00 339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00 Jumlah:	487,500.00 3,132,275.00
	Upah:			-	
24.08.03.10	Perakitan Panel Lampu PIII	1 1	Unit Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00 Jumlah:	169,200.00 331,200.00
				Nilai HSPK:	3,463,475.00
24.08.03.31	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F 02.06.06.08.10.F	Kabel 10 mm Panel PJU	3	m Buah	9,750.00 1,121,600.00	29,250.00 1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.05.F	MCB C60N 16 A 1 Phase	3	Buah	159,000.00	477,000.00
02.06.06.10.06.F	MCB C60N 40 A 1 Phase	2	Buah	159,000.00	318,000.00
20.01.01.08.04.17.F 20.01.01.44.24.F	Beugel + Mur Baut ornamen Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	1 3	Buah Buah	120,000.00 11,900.00	120,000.00 35,700.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah Buah	339,150.00	35,700.00
_0.02.02.77.23.1		1 -	Juan	333,130.00	333,130.00

20.05.01.02.04.10.5				0.250.00	10.050.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F 22.01.03.05.05.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih) Time Switch Sul 181 d	2	Buah Unit	3,700.00 487,500.00	7,400.00 487,500.00
22.01.03.03.03.1	Time Switch Sul 101 u	1	Offic	Jumlah:	3,132,275.00
	Upah:			Juillani	3,132,273.00
24.08.03.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Unit	167,750.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	175,600.00	169,200.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	331,200.00 3,463,475.00
				Milai HSFK.	3,463,473.00
24.08.03.32	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 7700VA		Unit		
02.06.06.01.10.06.5	Bahan/Material: Kabel Glen / Water Mur PG-7		D Is	1 225 00	1 225 00
02.06.06.01.10.06.F 02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7 Kabel Glen / Water Mur PG-19	1 4	Buah Buah	1,325.00 4,325.00	1,325.00 17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.07.F 02.06.06.10.08.F	MCB C60N 25 A 1 Phase MCB C60N 50 A 1 Phase	3 2	Buah Buah	159,000.00 233,200.00	477,000.00 466,400.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3	Buah	11,900.00	35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	3 2	M Buah	6,350.00 3,700.00	19,050.00 7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
				Jumlah:	3,280,675.00
	Upah:				
24.08.03.10 24.08.03.11	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemasangan Panel Lampu PJU	1 1	Unit Unit	162,000.00 169,200.00	162,000.00 169,200.00
24.00.03.11	r emasangan raner campa r jo	1	Offic	Jumlah:	331,200.00
				Nilai HSPK:	3,611,875.00
24.08.03.33	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 6600VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F 02.06.06.08.10.F	Pilot Lamp Panel PJU	3 1	Buah Buah	42,500.00 1,121,600.00	127,500.00 1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.04.F	MCB C60N 10 A 1 Phase	6	Buah	159,000.00	954,000.00
02.06.06.10.10.F	MCB C60N 25 A 3 Phase	2	Buah	535,500.00	1,071,000.00
20.01.01.08.04.17.F 20.01.01.44.24.F	Beugel + Mur Baut ornamen Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	1 3	Buah Buah	120,000.00 11,900.00	120,000.00 35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00 Jumlah:	487,500.00 4,489,775.00
	Upah:			Julillall.	4,403,773.00
24.08.03.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	331,200.00 4,820,975.00
24.00.02.24	Damasan Banal Laman Bill 2 Bhasa 10000VA		11!4	Midi IISI K.	4,020,373.00
24.08.03.34	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 10600VA		Unit		
	Bahan/Material:	_		1 225 22	1 225 44
02.06.06.01.10.06.F 02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7 Kabel Glen / Water Mur PG-19	1 4	Buah Buah	1,325.00 4,325.00	1,325.00 17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F	Pilot Lamp	3	Buah	42,500.00	127,500.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.05.F 02.06.06.10.10.F	MCB C60N 16 A 1 Phase MCB C60N 25 A 3 Phase	6 2	Buah Buah	159,000.00 535,500.00	954,000.00 1,071,000.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3	Buah	11,900.00	35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00 Jumlah:	487,500.00 4,489,775.00
	Upah:			,	.,,
24.08.03.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00 Jumlah:	169,200.00 331,200.00
				Nilai HSPK:	4,820,975.00
24.08.03.35	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 13200VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F	Pilot Lamp	3	Buah	42,500.00	127,500.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.05.F	MCB C60N 16 A 1 Phase	6	Buah	159,000.00	954,000.00
02.06.06.10.12.F	MCB C60N 40 A 3 Phase	2	Buah	582,900.00	1,165,800.00
	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20 01 01 08 04 17 5	Deager Mar Daar VIIIallicii		Buah	11,900.00	
20.01.01.08.04.17.F		3		11.900.00	35,700.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3			222 455 55
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	1 3	Buah M	339,150.00 6,350.00	19,050.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	1 3 2	Buah M Buah	339,150.00 6,350.00 3,700.00	19,050.00 7,400.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	1 3	Buah M	339,150.00 6,350.00	19,050.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	1 3 2	Buah M Buah	339,150.00 6,350.00 3,700.00	19,050.00 7,400.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	1 3 2	Buah M Buah	339,150.00 6,350.00 3,700.00 487,500.00	19,050.00 7,400.00 487,500.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih) Time Switch Sul 181 d	1 3 2	Buah M Buah	339,150.00 6,350.00 3,700.00 487,500.00	19,050.00 7,400.00 487,500.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F 22.01.03.05.05.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih) Time Switch Sul 181 d Upah:	1 3 2 1	Buah M Buah Unit	339,150.00 6,350.00 3,700.00 487,500.00 Jumlah:	19,050.00 7,400.00 487,500.00 4,584,575.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F 20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F 22.01.03.05.05.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih) Time Switch Sul 181 d Upah: Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1 3 2 1	Buah M Buah Unit	339,150.00 6,350.00 3,700.00 487,500.00 Jumlah:	19,050.00 7,400.00 487,500.00 4,584,575.00

		I	1	Nilai HSPK:	4,915,775.00
24.09.02.26	Democration Parel Lambur Pill 2 Phase 16500VA		Unit	Niidi HSPK:	4,915,775.00
24.08.03.36	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 16500VA		Unit		
02.06.06.01.10.06.F	Bahan/Material: Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F	Pilot Lamp	3	Buah	42,500.00	127,500.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.05.F 02.06.06.10.12.F	MCB C60N 16 A 1 Phase MCB C60N 40 A 3 Phase	6 2	Buah Buah	159,000.00 582,900.00	954,000.00 1,165,800.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3	Buah	11,900.00	35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
	Upah:			Jumlah:	4,584,575.00
24.08.03.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00
				Jumlah:	331,200.00
				Nilai HSPK:	4,915,775.00
24.08.03.37	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 23000VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F 02.06.06.08.10.F	Pilot Lamp Panel PJU	3	Buah Buah	42,500.00 1,121,600.00	127,500.00 1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.07.F	MCB C60N 25 A 1 Phase	6	Buah	159,000.00	954,000.00
02.06.06.10.09.F	MCB C60N 63 A 1 Phase	2	Buah	268,800.00	537,600.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F 20.01.01.44.25.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring Grounding Roud (Arde) 16 mm	3	Buah Buah	11,900.00 339,150.00	35,700.00 339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00 Nilai HSPK:	169,200.00 4,294,775.00
24.00.02.20	Democratic Paral Lemma PIII 2 Phone 22000VA		11!4	Milai HSFK.	4,234,773.00
24.08.03.38	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 33000VA		Unit		
02.06.06.01.10.06.F	Bahan/Material: Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F	Pilot Lamp	3	Buah	42,500.00	127,500.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F 02.06.06.10.07.F	MCB C60N 6 A 1 Phase MCB C60N 25 A 1 Phase	1 6	Buah Buah	159,000.00 159,000.00	159,000.00 954,000.00
02.06.06.10.15.F	MCB C120N 100 A 3 Phase	2	Buah	1,757,800.00	3,515,600.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3	Buah	11,900.00	35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	1 3	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	M Buah	6,350.00 3,700.00	19,050.00 7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
				Jumlah:	6,934,375.00
24.00.02.10	Upah:	,	I I a i b	162,000,00	162 000 00
24.08.03.10 24.08.03.11	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemasangan Panel Lampu PJU	1 1	Unit Unit	162,000.00 169,200.00	162,000.00 169,200.00
		_		Jumlah:	331,200.00
				Nilai HSPK:	7,265,575.00
24.08.03.39	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 41500VA		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	4	Buah	4,325.00	17,300.00
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	3	m	9,750.00	29,250.00
02.06.06.05.12.02.F	Pilot Lamp	3	Buah	42,500.00	127,500.00
02.06.06.08.10.F	Panel PJU	1	Buah	1,121,600.00	1,121,600.00
02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1	Buah	159,000.00	159,000.00
02.06.06.10.06.F 02.06.06.10.15.F	MCB C60N 40 A 1 Phase MCB C120N 100 A 3 Phase	6 2	Buah Buah	159,000.00 1,757,800.00	954,000.00 3,515,600.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00	120,000.00
20.01.01.44.24.F	Stenless Tie + Clip (Yuke) + Ring	3	Buah	11,900.00	35,700.00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00	339,150.00
20.05.01.02.04.18.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih)	3	M	6,350.00	19,050.00
20.05.01.02.04.19.F	Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2	Buah	3,700.00	7,400.00
22.01.03.05.05.F	Time Switch Sul 181 d	1	Unit	487,500.00	487,500.00
				Jumlah:	6,934,375.00
24.00.05.55	Upah:		ļ		
24.08.03.10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Unit	162,000.00	162,000.00
24.08.03.11	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00 331,200.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	331,200.00 7,265,575.00
24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase		Unit	MIGI HISEK.	7,203,373.00
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur. PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F 02.06.06.08.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19 Panel Kwh meter 1 phase	2	Buah Buah	4,325.00 1,121,600.00	8,650.00 1,121,600.00
	, <u>2 p</u>		20011	2,222,000.00	2,221,000.00

	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00 Jumlah:	120,000.00 1,251,575.00
24.08.03.11	Upah: Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00 Jumlah: Nilai HSPK:	169,200.00 169,200.00 1,420,775.00
24.08.03.41	Pemasangan Panel Meter 3 Phase		Unit	Milai IISFK.	1,420,773.00
02.06.06.01.10.06.5	Bahan/Material:	,	D h	1 225 00	1 225 00
02.06.06.01.10.06.F	Kabel Glen / Water Mur. PG-7	1	Buah	1,325.00	1,325.00
02.06.06.01.10.08.F	Kabel Glen / Water Mur PG-19	2	Buah	4,325.00	8,650.00
02.06.06.08.09.F	Panel Kwh meter 3 phase	1	Buah	1,064,000.00	1,064,000.00
20.01.01.08.04.17.F	Beugel + Mur Baut ornamen	1	Buah	120,000.00 Jumlah:	120,000.00 1,193,975.00
24.08.03.11	Upah: Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00
		_		Jumlah: Nilai HSPK:	169,200.00 1,363,175.00
24.08.03.42	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.10.09.F	Kabel 10 mm	2	m	9,750.00	19,500.00
20.05.01.02.04.18.F 20.05.01.02.04.19.F	Pipa PVC Pelaluan Arde Dim. ½ inchi (Putih) Keni Pipa PVC ½ inchi (Putih)	2 2	M Buah	6,350.00 3,700.00	12,700.00 7,400.00
20.03.01.02.04.19.	Refil Fipa FVC 72 Ilicili (Futili)	2	Buaii	Jumlah:	39,600.00
	Upah:			-	
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.036	Orang Hari	99,000.00	3,564.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	3,564.00 43,164.00
24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor		Unit		
02.06.06.02.07.07	Bahan/Material:	_	112	1 724 000 00	1 70 4 0
02.06.06.03.01.01.F	Armature Lampu HPS 150 W	1	Unit	1,734,900.00 Jumlah:	1,734,900.00 1,734,900.00
22.02.05.55.5	Sewa Peralatan :	_		-	, ,
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00 Jumlah:	6,700.00 6,700.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00
				Nilai HSPK:	1,872,100.00
24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.03.01.02.F	Armature Lampu HPS 250 W	1	Unit	1,844,000.00 Jumlah:	1,844,000.00 1,844,000.00
	Sewa Peralatan :			juillan.	1,044,000.00
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00	6,700.00
				Jumlah:	6,700.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00
-				Nilai HSPK:	1,981,200.00
24.08.03.45	Pemasangan Lampu HPS 400 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor		Unit		
	Bahan/Material:				
02.06.06.03.01.03.F	Armature Lampu HPS 450 W	1	Unit	2,715,240.00	2,715,240.00
				Jumlah:	2,715,240.00
	Sewa Peralatan :				
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00 Jumlah:	6,700.00 6,700.00
	Upah:			jumian:	6,700.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
					,
23.02.04.01.03.F	Tukang		_		26,250.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	26,250.00 74,250.00
		0.25	Orang Hari	105,000.00	
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	74,250.00
	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED	0.25	Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material:	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED	0.25	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan:	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 7,340,000.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan:	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 7,340,000.00 6,700.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 7,340,000.00 6,700.00
24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah:	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 7,340,000.00 6,700.00
24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor	0.25 0.75 1 1 0.25	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material:	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material: Lampu Jalan Raya LED Sewa Peralatan:	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 8,568,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00 8,568,000.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material: Lampu Jalan Raya LED	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 8,568,000.00 Jumlah: 6,700.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00 6,700.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material: Lampu Jalan Raya LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Unit Unit	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 8,568,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00 8,568,000.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material: Lampu Jalan Raya LED Sewa Peralatan:	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Unit Unit Jam Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 8,568,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00 6,700.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.05.12.01.04.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.04.F 24.08.03.47 22.01.01.04.03.05.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material: Lampu Jalan Raya LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 8,568,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00 26,250.00
23.02.04.01.04.F 24.08.03.46 22.01.01.04.03.06.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 24.08.03.47 22.01.01.04.03.05.F 23.02.05.12.01.04.F	Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Pendistrian LED Bahan/Material: Lampu Pedestrian LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Pemasangan Lampu Jalan Raya LED Bahan/Material: Lampu Jalan Raya LED Sewa Peralatan: Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU) Upah: Mandor	0.25 0.75 1 1 0.25 0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari Unit Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Unit Unit Jam Orang Hari	105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 7,340,000.00 Jumlah: 6,700.00 105,000.00 99,000.00 Jumlah: Nilai HSPK: 8,568,000.00 Jumlah: 6,700.00 Jumlah: 120,000.00 Jumlah: 120,000.00	74,250.00 130,500.00 2,852,440.00 7,340,000.00 7,340,000.00 6,700.00 6,700.00 26,250.00 74,250.00 130,500.00 7,477,200.00 8,568,000.00 8,568,000.00 6,700.00 6,700.00 30,000.00

24.08.03.48	Pondasi Biasa PJU		Titik		
20.01.01.04.04.F	Bahan/Material: Pasir Cor/Beton	0.024	М3	232,100.00	5,570.40
20.01.01.04.04.1 20.01.01.08.04.18.F	Angker Besi PJU	15.12709	Kg	12,794.00	193,535.99
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	2.3663	Kg	12,000.00	28,395.60
20.01.01.28.04.02.F	Paku Reng	0.125	Kg	15,000.00	1,875.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.0144	M3	3,200,000.00	46,080.00
20.01.01.44.26.F 24.01.02.08	Mur + Ring untuk Angker Penggalian Tanah Keras	4 0.24	Buah m3	3,420.00 102,840.00	13,680.00 24,681.60
24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0.24	m3	1,153,439.15	276,825.40
				Jumlah:	590,643.99
	Sewa Peralatan :				
23.02.05.11.08.01.F	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0.007619	Jam	137,300.00	1,046.09
23.02.05.11.09.01.F	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.007619	Jam	66,100.00	503.62
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	0.176683	M3	1,100.00	194.35 1.744.06
	Upah:			Jumlah:	1,744.06
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.065	Orang Hari	120,000.00	7,800.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.03	Orang Hari	110,000.00	3,300.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	1.03	Orang Hari	105,000.00	108,150.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	157,125.00 749,513.04
24.08.03.49	Pondasi Strous PJU		Titik	MIIAI FISEK.	749,313.04
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.024	M3	232,100.00	5,570.40
20.01.01.08.04.18.F	Angker Besi PJU	7.1581	Kg	12,794.00	91,580.73
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	25.018	Kg	12,000.00	300,216.00
20.01.01.11.03.F	Plat Strip uk 3 x 40 mm	1.6	M	40,000.00	64,000.00
20.01.01.28.04.02.F 20.01.01.35.02.01.F	Paku Reng Kawat Ikat	0.125 0.5	Kg Ka	15,000.00 23,000.00	1,875.00 11,500.00
20.01.01.35.02.01.F 20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.5	Kg M3	3,200,000.00	56,320.00
20.01.01.44.26.F	Mur + Ring untuk Angker	4	Buah	3,420.00	13,680.00
24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	0.2077	m3	102,840.00	21,359.87
24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0.1032	m3	981,908.00	101,332.91
24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0.1045	m3	1,153,439.15	120,534.39
	Sewa Peralatan :			Jumlah:	787,969.30
23.02.05.11.08.01.F	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam	0.015237	Jam	137,300.00	2,092.04
23.02.05.11.09.01.F	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.015237	Jam	66,100.00	1,007.17
23.02.05.12.01.05.F 23.02.05.12.01.06.F	Sewa Alat Bantu Strouss Pile Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	1.2 0.270889	Jam M3	10,200.00 1,100.00	12,240.00 297.98
23.02.03.12.01.00.1	Sewa Alat Balitu 1set @ 5 alat	0.270009	1413	Jumlah:	15,637.18
	Upah:			-	
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.065	Orang Hari	120,000.00	7,800.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Kepala Tukang Tukang	0.03 1.03	Orang Hari Orang Hari	110,000.00 105,000.00	3,300.00 108,150.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
				Jumlah:	157,125.00
24.08.03.50	Pondasi Strous PIII Kahal Tanah		Titik	Nilai HSPK:	960,731.48
24.00.03.30	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah Bahan/Material:		TICIK		
20.01.01.04.04.F	Pasir Cor/Beton	0.024	М3	232,100.00	5,570.40
20.01.01.08.04.18.F	Angker Besi PJU	7.1581	Kg	12,794.00	91,580.73
20.01.01.09.01.01.F	Besi Beton Polos	25.018	Kg	12,000.00 40.000.00	300,216.00
20.01.01.11.03.F 20.01.01.28.04.02.F	Plat Strip uk 3 x 40 mm Paku Reng	1.6 0.125	M Kg	15,000.00	64,000.00 1,875.00
20.01.01.35.02.01.F	Kawat Ikat	0.5	Kg	23,000.00	11,500.00
20.01.01.43.04.05.F	Kayu Meranti Bekisting	0.096	M3	3,200,000.00	307,200.00
20.01.01.44.26.F	Mur + Ring untuk Angker	4	Buah	3,420.00	13,680.00
20.05.01.02.01.04.F	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 2 Pj. 4 mtr	0.5	Batang	127,000.00	63,500.00
20.05.02.01.02.F 24.01.02.08	Elbow 450 AW Dim. 2 inchi	4 0.2077	Buah	29,000.00	116,000.00
	Penggalian Tanah Keras		m3	102,840.00	21,359.87
24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	0.1032	m3	981,908.00	101,332.91
24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	0.1045	m3	1,153,439.15	120,534.39
				Jumlah:	1,218,349.30
22 02 05 11 00 01 5	Sewa Peralatan :	0.015337	lam	127 200 00	2.002.04
23.02.05.11.08.01.F 23.02.05.11.09.01.F	Sewa Vibrator Roller Min 5 jam Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.015237 0.015237	Jam Jam	137,300.00 66,100.00	2,092.04 1,007.17
23.02.05.12.01.05.F	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1.2	Jam	10,200.00	12,240.00
23.02.05.12.01.06.F	Sewa Alat Bantu 1set @ 3 alat	0.270889	M3	1,100.00	297.98
				Jumlah:	15,637.18
22.02.04.01.01.5	Upah:	0.005	Orana Hari	120,000,00	7.000.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.02.F	Mandor Kepala Tukang	0.065 0.03	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 110,000.00	7,800.00 3,300.00
23.02.04.01.02.F 23.02.04.01.03.F	Tukang	1.03	Orang Hari	105,000.00	108,150.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.125	Orang Hari	105,000.00	13,125.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
				Jumlah:	157,125.00
	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dipped			Nilai HSPK:	1,391,111.48
24.08.03.51	Galvanized dengan Flenders		Unit		
	Bahan/Material:				
22.01.01.03.04.01.F	Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dipped Galvanized dengan	1	Batang	2,405,400.00	2,405,400.00
	Flenders			Jumlah:	2,405,400.00
	Sewa Peralatan :			juinan.	2,703,400.00
	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob	0.5	lam	139,800.00	69,900.00
23 02 05 11 02 01 5		0.5	Jam		
23.02.05.11.03.01.F	Operator BBM)			Jumlah:	69,900.00
23.02.05.11.03.01.F				•	
	Upah:	0.13	Orang Hari		15 600 00
23.02.05.11.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F		0.13 0.25	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00	15,600.00 26,250.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00 99,000.00	26,250.00 24,750.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Upah: Mandor Tukang	0.25	Orang Hari	120,000.00 105,000.00 99,000.00 99,000.00	26,250.00 24,750.00 74,250.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00 99,000.00 99,000.00 Jumlah:	26,250.00 24,750.00 74,250.00 140,850.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00 99,000.00 99,000.00	26,250.00 24,750.00 74,250.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Upah: Mandor Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00 99,000.00 99,000.00 Jumlah:	26,250.00 24,750.00 74,250.00 140,850.00

22.01.01.03.04.02.F	Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan	1	Batang	3.863.900.00	3,863,900.00
	Flenders	_		Jumlah:	3,863,900.00
22.02.05.11.02.01.5	Sewa Peralatan : Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob	0.5	la se	120,000,00	50,000,00
23.02.05.11.03.01.F	Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00 Jumlah:	69,900.00 69,900.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00	24,750.00 74,250.00
25.02.04.01.05.1	renaya Kasai	0.75	Orang rian	Jumlah: Nilai HSPK:	140,850.00 4,074,650.00
24.08.03.53	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders		Unit	Milai HSF K.	4,074,030.00
	Bahan/Material:				
22.01.01.03.04.03.F	Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1	Batang	2,931,300.00	2,931,300.00
				Jumlah:	2,931,300.00
22 02 05 11 02 01 5	Sewa Peralatan : Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob	0.5	la se	120 000 00	60,000,00
23.02.05.11.03.01.F	Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00 Jumlah:	69,900.00 69,900.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	26,250.00 24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah:	140,850.00
	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dipped			Nilai HSPK:	3,142,050.00
24.08.03.54	Galvanized dengan Flenders Bahan/Material:		Unit		
22.01.01.03.04.04.F	Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dipped Galvanized dengan	1	Batang	3,863,900.00	3,863,900.00
22.01.01.03.04.04.1	Flenders	1	Batang	Jumlah:	3,863,900.00
	Sewa Peralatan :			Ju	3,003,300.00
23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
	Upah:			Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F 23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang Tenaga Kasar	0.25 0.75	Orang Hari Orang Hari	99,000.00 99,000.00	24,750.00 74,250.00
25.02.04.01.05.1	Tellaga Rasal	0.73	Orang man	Jumlah:	140,850.00
	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped			Nilai HSPK:	4,074,650.00
24.08.03.55	Galvanized dengan Flenders Bahan/Material:		Unit		
22.01.01.03.04.05.F	Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized dengan	1	Batang	3,863,900.00	3.863.900.00
22.01.01.03.04.03.	Flenders	1	Batang	Jumlah:	3,863,900.00
	Sewa Peralatan :			juillian.	3,003,300.00
23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
				Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari Orang Hari	105,000.00 99,000.00	26,250.00 24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.25 0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	140,850.00 4,074,650.00
24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped		Unit		.,,
	Galvanized dengan Flenders Bahan/Material:				
22.01.01.03.04.06.F	Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1	Batang	4,796,600.00	4,796,600.00
				Jumlah:	4,796,600.00
	Sewa Peralatan : Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob				
23.02.05.11.03.01.F	Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
	Upah:			Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	140,850.00 5,007,350.00
24.08.03.57	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5m		Unit	Mid Ho Ki	3,007,330.00
	Bahan/Material:				
22.01.01.03.05.04.F	Tiang Cabang Biasa 1-5 m	1	Batang	1,065,500.00 Jumlah:	1,065,500.00 1,065,500.00
	Sewa Peralatan :			Juiiiiaii.	2,003,300.00
	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
23.02.05.11.03.01.F				Jumlah:	69,900.00
23.02.05.11.03.01.F					15.000.00
	Upah: Mandor	0.13	Orang Hari	120 000 00	15 600 00
23.02.05.11.03.01.F 23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Upah: Mandor Tukang	0.13 0.25	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105,000.00	15,600.00 26,250.00
23.02.04.01.01.F	Mandor			·	
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00 99,000.00 99,000.00	26,250.00 24,750.00 74,250.00
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Mandor Tukang Pembantu Tukang	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari	105,000.00	26,250.00 24,750.00

22.01.01.03.05.05.F	Tiang Cabang Biasa 1-7 m Sewa Peralatan :	1	Batang	1,443,300.00 Jumlah:	1,443,300.00 1,443,300.00
23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob	0.5	lam	139,800.00	69,900.00
23.02.03.11.03.01.1	Operator BBM)	0.5	Jaili	Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah:	140,850.00
24.00.02.50	Dawasan wan Tiana Cahana 2 Biasa Far		11-24	Nilai HSPK:	1,654,050.00
24.08.03.59	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 5m Bahan/Material:		Unit		
22.01.01.03.05.14.F	Tiang Cabang Biasa 2-5 m	1	Unit	1,433,300.00	1,433,300.00
	Sewa Peralatan :			Jumlah:	1,433,300.00
23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
	Upah:			Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 140,850.00
				Nilai HSPK:	1,644,050.00
24.08.03.60	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 7m		Unit		
22.01.01.02.05.07.5	Bahan/Material:	,	Date and	1 554 000 00	1 554 000 00
22.01.01.03.05.07.F	Tiang Cabang Biasa 2-7 m Sewa Peralatan :	1	Batang	1,554,000.00 Jumlah:	1,554,000.00 1,554,000.00
00.00.05.55.55	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob				
23.02.05.11.03.01.F	Operator BBM)	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
	Haraka.			Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 140,850.00
				Nilai HSPK:	1,764,750.00
24.08.03.61	Pemasangan Tiang Tanam 5 m Bahan/Material:		Unit		
22.01.01.03.05.15.F	Tiang Biasa 5 m tanam	1	Unit	2,500,000.00	2,500,000.00
	Sewa Peralatan :			Jumlah:	2,500,000.00
23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 ton - Min. 8 Jam (Termasuk Mob/Demob	0.5	Jam	139,800.00	69,900.00
	Operator BBM) Upah:			Jumlah:	69,900.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	0.25	Orang Hari	99,000.00	24,750.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah:	140,850.00
24.08.03.62	Bongkar Panel Lama		D.v.a.b	Nilai HSPK:	2,710,750.00
24.08.03.62	Upah:		Buah		
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.04	Orang Hari	120,000.00	4,800.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.8	Orang Hari	99,000.00	79,200.00
				Nilai HSPK:	126,000.00
24.08.03.63	Bongkar Instalasi Lama		m		
24.08.03.02	Upah: Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	m	4,950.00	4,950.00
				Nilai HSPK:	4,950.00
24.08.03.64	Pembongkaran Ornamen		Titik		
22 02 05 12 01 04 5	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2	lam	6,700.00	12 400 00
23.02.05.12.01.04.F	Serra Alac Banca i enerangan jalah Ullium (PJU)		Jam	Jumlah:	13,400.00 13,400.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.05.F	Mandor Tenaga Kasar	0.2 0.6	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 99,000.00	24,000.00 59,400.00
23.02.04.01.05.F	Tellaya Kasal	0.6	Orang nan	Jumlah:	83,400.00
				Nilai HSPK:	96,800.00
24.08.03.65	Pembongkaran Tiang Sewa Peralatan :		Titik		
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	0.5	Jam	6,700.00	3,350.00
23.02.03.12.01.0	Seria Mac Santa Fenerangan Jalah Sinam (Fje)	0.5	,	Jumlah:	3,350.00
	Upah:				
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.13	Orang Hari	120,000.00	15,600.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	3	Orang Hari	99,000.00	297,000.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	312,600.00 315,950.00
24.08.03.66	Pindah Panel Lama		Unit		
20 01 01 44 25 5	Bahan/Material:	1	Db	220 150 00	220 150 00
20.01.01.44.25.F	Grounding Roud (Arde) 16 mm	1	Buah	339,150.00 Jumlah:	339,150.00 339,150.00
	Upah:			-	,-30.00
	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Unit	169,200.00	169,200.00
24.08.03.11	r emasangan raner Lampu r jo	_	0		
24.08.03.11	r emasangan r aner Lampu 130		0	Jumlah: Nilai HSPK:	169,200.00 508,350.00

24.08.03.67	Pemasangan Armatur		Buah		
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Peralatan : Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00	6,700.00
23.02.03.12.01.0	Sena Aude Santa i enerangan jarah emam (1767		Ja	Jumlah:	6,700.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	130,500.00 137,200.00
	Sewa Peralatan :				
24.08.03.68	Bongkar Armatur Sewa Peralatan :		Buah		
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00	6,700.00
				Jumlah:	6,700.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.04	Orang Hari	120,000.00	4,800.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.4	Orang Hari	105,000.00	42,000.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.4	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	39,600.00 86,400.00
				Nilai HSPK:	93,100.00
24.08.03.69	Pemasangan Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor (GenX)		Buah		
	Bahan/Material:				
02.06.06.03.01.01.F	Armature Lampu HPS 150 W	1	Unit	1,734,900.00	1,734,900.00
	Sewa Peralatan :			Jumlah:	1,734,900.00
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00	6,700.00
	Upah:			Jumlah:	6,700.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	74,250.00 130,500.00
				Nilai HSPK:	1,872,100.00
24.08.03.70	Pemasangan Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap Armateur, Balast & Capasitor (GenX)		Buah		
	Bahan/Material:				
02.06.06.03.01.02.F	Armature Lampu HPS 250 W	1	Unit	1,844,000.00 Jumlah:	1,844,000.00 1,844,000.00
	Sewa Peralatan :			-	
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00 Jumlah:	6,700.00 6,700.00
	Upah:			-	·
23.02.04.01.01.F 23.02.04.01.03.F	Mandor Tukang	0.25 0.25	Orang Hari Orang Hari	120,000.00 105.000.00	30,000.00 26,250.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	130,500.00 1,981,200.00
24.08.03.71	Pemasangan Lampu HPS 400 W/220 V Lengkap Armateur, Balast & Capasitor (GenX)		Buah		
	Bahan/Material:				
02.06.06.03.01.03.F	Armature Lampu HPS 450 W	1	Unit	2,715,240.00	2,715,240.00
	Sewa Peralatan :			Jumlah:	2,715,240.00
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Jam	6,700.00	6,700.00
				Jumlah:	6,700.00
23.02.04.01.01.F	Upah: Mandor	0.25	Orang Hari	120,000.00	30,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.25	Orang Hari	105,000.00	26,250.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.75	Orang Hari	99,000.00	74,250.00
				Jumlah: Nilai HSPK:	130,500.00 2,852,440.00
24.08.03.72	Pemasangan Ornamen 6 m		Buah	HOI KI	_,002,440.00
20.01.01.00.04.77.5	Bahan/Material:	2	D b	130,000,00	360,000,00
20.01.01.08.04.17.F 20.01.01.11.01.F	Beugel + Mur Baut ornamen Plat Besi/Baja	3 3.5157	Buah Kg	120,000.00 25,000.00	360,000.00 87,892.50
20.05.01.01.01.02.F	Pipa Besi Galvanish Dim. 2	6	М	110,622.91	663,737.46
24.08.03.05	Roll Pipa 2	1	Unit	42,999.80 Jumlah:	42,999.80 1,154,629.76
	Sewa Peralatan :			juillian.	1,134,029.70
23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2	Jam	6,700.00	13,400.00
	Upah:			Jumlah:	13,400.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.125	Orang Hari	120,000.00	15,000.00
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.2	Orang Hari	105,000.00	21,000.00
23.02.04.01.05.F	Tenaga Kasar	0.6	Orang Hari	99,000.00 Jumlah:	59,400.00 95,400.00
				Nilai HSPK:	1,263,429.76
24.08.03.73	Pengecatan dengan Cat Road Line Bahan:		m2		
20.01.01.06.01.03.F	Thinner A Special	0.3	Liter	37,500.00	11,250.00
20.01.01.06.05.03.F	Cat Road Line	0.345	Kaleng	54,000.00	18,630.00
	Upah:			Jumlah:	29,880.00
23.02.04.01.01.F	Mandor	0.005	Orang Hari	120,000.00	600.00
23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	0.015	Orang Hari	110,000.00	1,650.00
23.02.04.01.03.F 23.02.04.01.04.F	Tukang Rembantu Tukang	0.15 0.1	Orang Hari	105,000.00 99,000.00	15,750.00 9,900.00
23.U2.U4.U1.U4.F	Pembantu Tukang	0.1	Orang Hari	99,000.00	9,900.00

				Jumlah:	27,900.00
				Nilai HSPK:	57,780.00
24.08.03.74	Pemasangan Service Kabel		Buah		
	Bahan/Material:				
23.03.01.07.01.F	Service Kabel	1	Buah	31,200.00	31,200.00
				Jumlah:	31,200.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F	Tukang	0.01	Orang Hari	105,000.00	1,050.00
				Jumlah:	1,050.00
				Nilai HSPK:	32,250.00
24.08.03.75	Pemasangan / Penarikan Kabel NFGBY 4 x 10 mm		Buah		
	Bahan/Material:				
02.06.06.01.04.03.F	Kabel NYR/FGBY 4 x 10 mm	1	m	51,500.00	51,500.00
				Jumlah:	51,500.00
	Upah:				
23.02.04.01.03.F	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1	m	4,950.00	4,950.00
				Jumlah:	4,950.00
				Nilai HSPK:	56,450.00

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI